ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL
COMMUNE AIT MELLOUL
DIVISION TECHNIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marche NC.e e

ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DES PROJETS
DE VOIRIES A LA COMMUNE AIT MELLOUL

Marché passé apres appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions
de l'alinéa 2 § 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et de I'alinéa 3 § 3 de I'article 17 du
Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL
COMMUNE AIT MELLOUL

DIVISION TECHNIQUE

ETUDETECHNIQUE ET SUIVIDESTRAVAUXDES PROJETSDEVOIRIESALA COMMUNEAIT MELLOUL

Marché passé apres appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions
de I'alinéa 2 § 1 de 'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et de l'alinéa 3 § 3 de l'article 17 du
Décret n°2-12-349 du 08Joumadal, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE

Monsieur le Président du Conseil DE la commune d’Ait Melloul, ordonnateur du budget communal agissant au
nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul. (Désigné ci-aprés par le terme maitre d’ouvrage)
D'une part,
ET:
e Mr (Mme):

e en qualité au sein de son entreprise

e Numéro de TELEPHONE

e numéro du FAX

e ADRESSE ELECTRONIQUE

e Agissant au nom et pour le compte de

e Faisant élection de domicile a

e Adresse du siege social a

e Inscrit au registre de commerce de: sous n°

e Affilié ala C.N.S.S sous N°

e Titulaire du compte (RIB) 24chiffres: n°

e Ouverta

e aunomde

e Patenten®:

e identification fiscal :

e ICE

Désigné ci-aprés par le terme « bureau d’étude » ou BET
D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI
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ARTICLE1-OBJETDUMARCHE

Le présent Marché a pour objet I'étude technique et suivi des travaux des projets de voiries a la
Commune d'Ait Melloul, Préfecture Inzegane ait Melloul.

ARTICLE2- lieu d’exécution d’etudes DEFINITIONS

2-1 lieu d’exécution d’etudes

Les projets concernés consistent ont le pavage, le renforcement et la construction des diverses liaisons situées
a; Azrou Nord - Azrou Sud -Centre ville - Kasbat Tahar et Sidi Mimoun-Lamzar et Tahmou.

La surface totale approximative a aménager, concernée par la présente étude est de 400.000,00 M?

(QUATRE cent mille meétre carré) a titre indicatif.

2-2 DEFINITIONS
Dans 'ensemble du présent document les termes seront utilisés avec les définitions suivantes::
Maitre d’Ouvrage désigne : Monsieur le Président du conseil
Communal d’Ait Melloul Représentant la Commune d’Ait Melloul, pour le compte de qui les études
seront exécutées.
Le Bureau d’études désigne "BET” : personne physique ou morale titulaire du marché et
responsable de son exécution vis a vis du maitre d’ouvrage.
Le marché désigne : le contrat conclu entre, d'une part, le maitre d'ouvrage et , d’autre part ,
le bureau d’études et ayant pour objet!’exécutiondes dites prestations.
ARTICLE3- MODEDEPASSATION
Marché passé aprés appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions
de l'alinéa 2 § 1 de l'article 16 et § 1 de I'article 17 et alinéa 3 § 3 de l'article 17 du Décret n°2-12-349
du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics
ARTICLE4:PIECESCONTRACTUELLES-TEXTESGENERAUXETSPECIAUX
A-PIECESCONSTITUTIVES :
Les pieces contractuelles constituant le marché seront par CET ordre de Priorité:
1/L’acte d’engagement
2/Le présent cahier des prescriptions spéciales
3/Le bordereau des prix détail estimatif
4/ Le Cahier (CCAG-EMO);
5/1e CPC.
En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins
élevé primeront.
B-REFERENCEAUXTEXTESGENERAUX
Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs etréglementairesen vigueur
et notamment:

- le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation de la loi n® 113-14
relatif au communes ;

- laloi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29
Rabii I 1436 (19 FEVRIER 2015)

- Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marchés.

- les textes applicables du Dahir N° 1.09.02 du 22 Safar 1430 (18 Février 2010) portant promulgation de
la loi n° 45.08 relative a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.

- Décret n°2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I 1423 (04/06/2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et
de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I'Etat(CCAG-EMO)

- Décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant reglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements.

- Décret n° 2-98-984 du 04 Hijja 1419 (22 mars 1999) instituant pour la passation de certains marchés
de service pour le compte de I'Etat, un systeme d’agrément des personnes physiques ou morales
exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
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*Le décret n° 2-03-703 des 18 ramadans 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement
et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat.

Dahir 1-85-347 du 20-12-1986, portant promulgation de la loi n°30-85 relative a la T.V.A. de I'Etat tel
qu’il a été complété ou modifié.

Les textes officiels portant réglementation de la main d’ceuvre et les salaires et notamment le Décret
Royal N° 2.73.685 du 12 Kadaa 1395 (08/12/1973) portant revalorisation des salaires minima.

Arrété du chef de gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et
les conditions de la révision des prix des marchés publics.

Arrété du ministre l'intérieur n® 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des
communes.

Arrété du ministre l'intérieur n® 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les Cahiers des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures, des
provinces et des communes.

I'Arrété du ministre de I'équipement et des transports n® 2053-13 du 19 chaabane1434(26 juin 2013)

abrogeant et remplacant le tableau annexé au décret n° 2-98-984 précités.

arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique N°1003-15 du 20 JOUMADA 1
1436 (11 MARS 2015) complétant le tableau annexé au décret n° 2-98-984 précités

Le CPC fixant les régles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable
a certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par
I'arrété du ministre de 'Equipement et du Transport n°® 1854-07 du 11 octobre 2007;

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché

* Circulaire du premier ministre n° 72.CAB du 26/11/1992 relative aux modalités d’application du
dahir n°1-56-211 du 8 joumada I 1376 du ( 11 décembre 1956 ) relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics

c - Référence aux Textes Spéciaux:

Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére
des Travaux Publics et édité par lui en vertu de l'arrété n® 451-83 du 06/12/82, tel qu'il a été modifié
ou complété.
Les régles CCBA et BAEL
Le réglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc
Les arrétés du Ministere de Travaux Publics du 3 Joumada-1 1416 (29 Septembre 1995) approuvant
les cahiers des prescriptions communes applicables aux travaux relevant du Ministére des Travaux
Publics énumérés dans le B.O n°4340 du 12 Chaaban 1416 (3-1-1996).
Le Dahir n°170-157 DU 26 Joumada-I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant I'’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant
aux travaux de batiment.
Les normes marocaines et a défaut les normes francaises concernant tous les lots.
Les documents techniques unifiés (DTU).
Le circulaire n® 1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative a l'utilisation des produits d’origine et de
fabrication marocaine.
le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux études routieres applicables aux marchés
du Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n°® 1161-89 du 03/07/89, tel qu'il a
été modifié ou complété
Le cahier des prescriptions communes applicable aux études topographiques dépendant de I’Agence
National de la Conservation Fonciére du cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).Les clauses de ce
cahier priment sur celles du cahier des prescriptions communes applicables aux études routiéres du
M.T.P pour tout ce qui ce a trait a la topographie

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.

le BET devra se procurer ces documents s’il ne les possede pas et ne pourra en aucun cas exciper de
I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

4 CPS “ Etude technique et suivi des travaux des projets de voiriesCommune d’AIT Melloul



ARTICLE 5 : DEFINITION DES MISSIONS D’ETUDES

Le prestations du présent marché comporte (7) missions principales :

MISSION n°1 : ETUDE TOPOGRAPHIQUE

MISSION N°2 : AVANT PROJET DETAILLE

MISSION N°3 : ETABLISSEMENT DE L’ETUDE GEOTECHNIQUE

MISSION N°4: ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

MISSION N°5 : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

MISSION N°6 : ASSISTANCE TECHNIQUE, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX.ET RECEPTION PROVISOIRE.
MISSION N°7: RECEPTION DEFINITIVE

MISSION n°1: ETUDE TOPOGRAPHIQUE

Levé topographique : cette étude sera menée par un géometre agrée a la charge de BET.

Etablissement du levé topographique d’état parcellaire de chaque parcelle empiété par la voie

nouvellement créée a 1’échelle convenable y compris toutes sujétions y compris production des

attestations originales des titres foncieres des parcelles empiétées auprés L’ANCDCC (4 quatre tirages de
plan par parcelle y compris support informatique), attestation de conservation foncier de chaque parcelle
empiétée par la voie.

Etablissement du levé topographique de la globalité a I’échelle convenable y compris toutes sujétions (dix

10 tirages de plan y compris support informatique), les études topographiques sont rattachées au

nivellement Général du Maroc (NGM) et en coordonnées Lambert.

Les détails topographiques seront dessinés sous forme de symboles, la présentation
graphique comportera les éléments suivant ( les murs, cldtures ou fagades d'immeuble- 'alignement des
limites de propriétés, pour chaque seuil de porte, portails, portillons et soupiraux, son altimétrie, celles
du pied de seuil, de la téte de bordure, du fil d’eau et du milieu de chaussée- I'altimétrie des points hauts
et bas des fils d’eau de caniveau les pentes exprimées en % avec une fleche indiquant son sens- les
bordures- les arbres, jardiniéres, espace vert- les talus, murs de soutenement- les tampons, radiers ou fils
d’assainissement- tous ouvrages visibles des autres concessionnaires ONEE RAMSA Maroc Télécom
notamment borne, regard, chambres, transformateur- les équipements d’exploitation des voies, tels que
les lampadaires d’éclairage public, les panneaux et les feux de signalisation, les armoires de commandes-
le mobilier urbain(abris bus, bancs publics)- la nature des revétements de la chaussée, des parkings, des
trottoirs- les entrées des propriétés privé avec altitude du seuil.

Implantation :

Le topographe du bureau d’étude doit procéder a I'implantation et la matérialisation de repéres durables

de I'axe aprés I'approbation par le maitre d’ouvrage du projet d’exécution de I’étude. L’axe est matérialisé

par des reperes visibles et durables chaque borne qui se trouve a I'intérieure d’'une parcelle sera balisée
et repérée par trois piquets visibles en toutes période. Les bornes doivent étre visibles.

L’'implantation du projet sera de type complet et s’affectera sur la base du projet d’exécution approuvé.
Un dossier technique comprenant toutes observations effectuées et les plans sur support informatiques
sera fourni au Maitre d’ouvrage.

MISSION n°1 sera rémunérée au forfait .au prixX.......ceeveiciiisniiiniiiiiiii N°1

MISSION N°2: AVANT PROJET DETAILLEE

Piéces a fournir par le bureau d’études :
Le dossier de cette phase comprendra :

¢ Note de présentation ;

e Tracés en plan/ Profils en long au 1/1000 ;

e Profils en traves type ;

e Profils en travers des terrassements aux endroits critiques ;

e Profils en travers sommaires portant les gabarits des ouvrages hydrauliques ;
¢ Plans d’aménagement des carrefours ;

e Etude détaillée de conception et calcul de stabilité et de structure des ouvrages de confortement
(Exemple : mur de soutéenement, etc.)

e Etude t plans d’éclairage public pour les nouvelles voies a créer

e Etat de réseau d’assainissement.

e Etude des trottoirs (I'axe principale) : 'emplacement des bacs a ordure.
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e Avant métré sommaires et évaluation des couts (y compris les contraintes) ;

e Programme détaillé de la campagne géotechnique a exploiter dans la phase du projet d’exécution.
Comportant un avant métré détaillé des prestations a réaliser

N.B: il revient au BET de prendre attache avec les différents concessionnaires des réseaux (ONEE,
RAMSA, 1AM...) pour préciser les contraintes existantes (apparentes ou souterraines) pour intégrer
leur déplacement ou protection dans le cadre de I'étude.

= MISSION N°2 sera rémunérée au forfait .au PriX....c.oceee e ceeseeneeeeeesenesnnseesneeseeenndN°2

MISSION N°3: _ETUDE GEOTECHNIQUE

Cette étude sera menée par un laboratoire agrée ala charge du BET titulaire du marché et accordé

par le maitre d’ouvrage.

L’étude géotechnique comprend tous les éléments techniques et caractéristiques du sol pour le

dimensionnement des structures de chaussées ainsi que les prestations suivantes :

Profil en long géotechnique

Dispositions constructives (sols compressibles, zones instables,..)

Cette étude sera basée sur une campagne de reconnaissance et essais géotechniques a la charge du
BET, et dont le programme sera établi par le Titulaire et soumis a 'agrément du Maitre d’'Ouvrage.

La réalisation de sondages par puits manuels le long du tracé et I'établissement des coupes
lithologiques

Le prélévement d’échantillons remaniés au niveau d’assises de chaussée existantes et sur les sols de

la plate forme.
La réalisation des essais d’identification des échantillons prélevés.

La réalisation des essais de portance CBR 3 trois énergies de compactage
Etude de structure de chaussé.

Le Bureau d’études doit fournir au Maitre d’ouvrage un dossier complet « Etude Géotechnique »
signé et cacheté, en Cinq Exemplaires en plus des exemplaires numériques.
MISSION N°3 sera rémunérée au forfait.au prixX..........ccueeeeeiiciciiiniiienieinie e, N°3

MISSION N°4; ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION 4sera rémunérée au forfait .au prix

Piéces a fournir par le bureau d’études

Les pieces a fournir son récapitulées dans le tableau ci-dessous :

MISSION Piéces écrites Piéces dessinées
Projet Un rapport traitant des aspects|- Plans de situation a I’échelle 1/5000
D’exécution suivants : au 1/2000
1- Note de présentation - Tracé en plan a I’échelle 1/500
2- Notes de calcul détaillé de la|- Plans d’assainissement a I'échelle
variante retenue 1/500 de la voie en question
3- Etudes détaillées des réseaux - Profil en travers type a I'échelle
d’éclairages publics et 1/100
d’assainissement... - Profil en long a I'échelle 1/1000 et
4- Etablissement des avants métrés /1/100
détaillés - Profils en travers a I'échelle 1/100 et
5- Estimation détaillée des cofits des 1/200 tous les 25a 50 m
travaux a réaliser - Plans des ouvrages types
6- Descriptif technique des travauxa |- Plan d’éclairage public a I'échelle
réaliser 1/500

7- Planning prévisionnel de réalisation

Plans d’aménagement global a

’échelle 1/500

- Plans du calpinage des trottoirs,
arbres d’alignement et mobilier
urbain.

- Plans de signalisation horizontale et
verticale

- Plans de parking

- Plans de carrefours avec tous les

détails nécessaires
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MISSION N°5: ETABLISSEMENT DES DOSSIERS D’APPEL D’'OFFRES
Pieces a fournir par le bureau d’études:

Mission Piéces écrites Piéces dessinées
Elaboration 1- Cahiers des prescriptions spéciales (CPS) Tous les plans du projet
du DAO 2- Cahiers des prescriptions techniques des travaux |d’exécutiony compris
(CPT) les plans de phasage des
3- Bordereaux de définition des prix unitaires (BPU) travaux.

4- Détail estimatif des quantités.

5- Estimation DES COUTS Des projets

6- Reglements de la consultation.

7- Dossiers en 10 exemplaires (papiers et CD)

L’ensemble des piéces écrites et dessinés ci-dessus doit étre fourni en 2 deux exemplaires en version
provisoire et en dix (10) exemplaires avec un support informatique en version définitive.

MISSION N°5sera rémunérée au forfait .au PriX.....ceeceeeciecensenssaeeeeseeeenssensanaeees NO 5

MISSION N°6; ASSISTANCE TECHNIQUE, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION
PROVISOIRE

Le bureau d’études aura pour mission d’assurer I'assistance technique et le suivi et controle des travaux :
pour ce faire, il désignera un technicien permanent et un ingénieur qualifié dont les CV feront I'objet
validation de la part du MO. Le technicien doit résider a temps plein au niveau de la commune urbaine
concerné pour le suivi des travaux. L'ingénieur fera des missions hebdomadaires et établira la situation et
les proces verbaux d’avancement des travaux. Les CV du technicien ainsi que de l'ingénieur doivent étres
transmis pour approbation au maitre d’ouvrage et ne peuvent étre remplacés qu’apreés accord de ce dernier.
Ainsi que la réception provisoire des ouvrages exécutées dans les projets des marchés de travaux y
afférents.

Le B.E.T assurera:

o L’organisation et tenue des réunions de chantier, la rédaction et I'envoi des comptes rendus de ces
réunions a tous les intervenants. Avec information systématiques du Maitre d’ouvrage sur I'état
d’avancement des travaux.

o La conformité de I'exécution des travaux eux prescriptions des pieces contractuelles, en matiére de
qualité, de quantité de délai et de colt. Il participera a la réception et a I'implantation des ouvrages
exécutés et des fonds de fouilles.

o La conformité du ferraillage et délivrance du bon a couler des principales structures en béton.

o Le BET s’engage par conséquent a étre présent a toutes les réunions de chantier et a toutes les
étapes décisives du projet ou a se faire correctement représenter en cas d’'empéchement.

o L’établissement en liaison avec les différentes entreprises, d'un planning détaillé d’exécution dans le
respect du planning accepté initialement par le Maitre d’ouvrage.

o La confirmation par le biais de son ingénieur habilité de la bonne implantation du projet, la

vérification de tous les niveaux pour la totalité des ouvrages ainsi que tout travail topographique nécessaire
a la vérification de la bonne marche des travaux de réalisation.

o L’actualisation de ce planning autant de fois qu’il sera nécessaire en cours des travaux. Ce planning
sera soumis a 'acceptation des différentes entreprises, et a 'approbation du Maitre d’ouvrage.

o L’interprétation des différents résultats des essais en cours de chantier.

o Vérification des états quantitatifs mensuels établis par l'entrepreneur et qui doivent étre

accompagnés des attachements signés contradictoirement par 'entreprise et le BET ainsi que les métrés qui
en résultent.

o Vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent.
o Etablissement et vérification des décomptes de ou des entreprises
o L’élaboration de tout plan complémentaire ou note de calcul complémentaire due a une modification

ou a une simple demande de détail supplémentaire de la part du maitre d’ouvrage.
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o La présence permanente d’un technicien qualifié qui devra étre approuvé par le maitre d’ouvrage
sur chantier.

o La rédaction des rapports mensuels illustrant I’état d’'avancement du projet avec album photo (+CD)
o Etablissement du rapport d’achévement des travaux et la validation des plans de recollement établis
par 'entreprise

o La réception provisoire des ouvrages exécutés.

MISSION N°6 sera rémunérée au metre carré réellement revétu et réguliérement constatées .au
FiXeioenreeraneiereeeseen N°6

MISSION N°7: RECEPTION DEFINITIVE.

_La réception définitive des ouvrages exécutés dans les projets des marchés de travaux y afférents.

cette mission sera rémunérée au metre carré réellement revétu et réguliérement constatées .au
) o b, CYPTVPPTRPRPPRN A 4

ARTICLE 6- MODE DE PAIEMENT - MODE DE REPATITION DES PRIX DU BOREDEARU DES PRIX DETAIL
ESTIMATIF

6-1 MODE DE PAIEMENT

Le BET est rémunéré a partir des prestations réellement exécuté et régulierement constatées par
application des prix du bordereau des prix- détail estimatif ci-dessous.

Le reglement des paiements sera effectué a la fin de 1'exécution et aprés réception des missions par
virement au compte courant du BET indiqué dans son acte d’engagement sur la base des décomptes
provisoires et définitifs.

6-2 MODE DE REPATITION DES PRIX DU BOREDEARU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF.

Le BET du présent marché, lors de I’établissement des prix de son offre, doit prendre en considération,
et respecter la répartition suivante :
Le bureau d’étude doit décomposer du montant Total de I'offre selon I'échéancier suivant:

N° DESIGNATION mode de répartition et décomposition des prix
PRIX totaux ( voir colonne 6 du bordereau des prix)
1 Mission N°1Etude topographique 10% du montant hors tva du marché
2 Mission N°2avant projet détaillée 15% du montant hors tva du marché
3 Mission N°3Etude géotechnique 5% du montant hors tva du marché
4 Mission N°4 _établissement du_Projet 15% du montant hors tva du marché
d’exécution
5 Mission N°5 Etablissement Des Dossiers 5% du montant hors tva du marché
D’appel D’offres
6 Mission N°6 assistance suivi et contrdle des 40% montant hors tva du marché
travaux et La réception provisoire.
7 Mission N°7 La réception définitive 10% montant hors tva du marché

ARTICLE7-DELAID’EXECUTION
Le délai contractuel global d’exécution du présent marché a partir du lendemain de la date de la notification du
premier ordre de service invitant le « bureau d’étude »titulaire du marché a commencer l'exécution des
prestations objet du présent marché jusqu’a la réception définitive des prestations objet des marchés des
travaux

Ce délai se réparti en trois étapes comme au suit :

7-1 Etape 1: délai d’exécution des missions N°1 étude Topographiques, mission N°2 Avant projet

détaillé et mission N°3 étude Géotechniques et
CE délai est fixé a (06 six mois). Qui commence a partir du lendemain de la date de la notification du

premier ordre de service du présent marché au BET.

7-2 Etape Il : délai d’exécution de (mission N°4 et mission N°5 )

Le délai d’exécution des missions I'établissement projet d’exécution et de I’établissement des dossiers
d’appel d’offres Est fixé( 02 deux mois) qui commence a partir du lendemain de la date de la notification du
deuxiéme ordre de service du présent marché au BET. et aprés approbation des dossiers des missions de

I'étape N°1.

8 CPS “ Etude technique et suivi des travaux des projets de voiriesCommune d’AIT Melloul



7-3 Etape III: délai d’exécution (mission N°6 ET) assistance suivi et controle des travaux et La
réception provisoire. ET mission N°7La réception définitive
o Le délai de Cette étape sera compté a partir de
du commencement des prestations du premier lot de 'opération des marchés des travaux jusqu’a
I'achévement des projets objet du présent marché par un ordre de service prescrivant au prestataire
du service titulaire du présent marché le commencement des prestations objet des missions N°6 ET
N°7.
Les délais courent a compter du lendemain de la date de la notification des ordres de service y afférent
prescrivant de commencer les prestations par chaque mission.
ARTICLE 8:PENALITESPOURRETARD

En cas de non-respect par le Prestataire Du Service titulaire du présent marché du délai de chaque mission, il
lui sera appliqué une pénalité journaliere de retard égale a 1/1000 du montant initial du marché par jour de
calendrier).

En cas de non-respect par le Prestataire Du Service titulaire du présent marché du délai dix jours relatif a la
réponse aux observations relevées par le maitre d’ouvrage (indiqué a l'article 28 du présent CPS, il lui
sera appliqué une pénalité journaliére de retard égale a (1/1000 d’'un millieme) du montant initial du marché
par jour de calendrier).

Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre du marché et en cas
d’insuffisance sur son cautionnement définitif sans préjudice des poursuites qui pourraient étre engagées
contre lui pour le recouvrement du reliquat des pénalités.

En application des dispositions de l'article 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant des pénalités est plafonné a 10%
dix pour cent du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus
en cours de 'exécution du marché.

ARTICLE9-RESPONSABILITE
Le Bureau d'Etudes prend la responsabilité de ses prestations conformément aux usages et
coutumes de la profession d'Ingénieur-conseil et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence ainsi que
des conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l'exécution défectueuse de ses
prestations.
De son coOté, 1'Administration devra mettre a la disposition du Bureau d'Etudes toutes les
informations lui permettant d'exprimer librement son avis, en connaissance de cause et en temps utile.

ARTICLE10-VALIDITEDUMARCHE
le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente
aux dispositions de l'article 152 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux
marchés publics et de I'article 99 de la loi organique n°113-14 relatives aux communes
ARTICLE11-NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositionsde la
loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29
Rabii II (19 février 2015), étant précisé que:

1. La liquidation des sommes dues par I’Administration en exécution des prescriptions du présent
marché sera opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

2. Le fonctionnaire chargé de fournir au le BET titulaire du présent marché ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19
FEVRIER 2015) , est du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du BET

4. En application de l'article 11 du CCAG-emo et de I'article 4 de laloi 112-13 , La Commune Ait Melloul
délivrera a sans frais de BET titulaire du présent marché sur sa demande et contre son récépissé un
exemplaire en copie conforme de son marché.

5. Les frais de timbre et d’enregistrement de I'exemplaire unique ainsi que Les frais de timbres de la
copie l'original conservé par I'administration sont a la charge de BET du présent marché
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ARTICLE12:DOMICILE

A défaut par Le prestataire du service titulaire du présent marché de satisfaire aux prescriptions de 'article
17 du C.C.A.G-EMO en ne faisant pas élection de domicile a proximité des études, toute notification lui sera
valablement faite a ’adresse de son siége social indiqué au CPS.

ARTICLE13-RESILIATIONDUCONTRAT

Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le
C.C.A.G-E.M .0 et les dispositions de l'article
138 du décret N° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

ARTICLE14-LITIGES
Si, dans le cours de I'exécution du marché, des difficultés s’élévent avec le titulaire, les parties s’engagent a
régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 53 et 54 du CCAG - EMO.
En cas de désaccord, le litige est soumis aux tribunaux compétents. Conformément a l'article 54 du CCAG - EMO

ARTICLE15:DELAIDENOTIFICATIONDEL’APPROBATION :

la notification du marché par le Maitre d’ouvrage sera faite au Prestataire Du Service titulaire du présent
marché, dans un délai maximum de soixante quinze jours (75 jours) a partir de la date de I'ouverture des plis
.Les conditions de prorogation sont régies par le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013)
relatif aux marchés publics notamment son article 153.

ARTICLE16:CAUTIONNEMENTPROVISOIREETDEFINITIF-RETENUE DEGARANTIE :

16-1: Cautionnement provisoire:
Le cautionnement provisoire est fixée a : 30.000,00 DH (trente Mille Dirhams).
Ce cautionnement sera restitué au prestataire du service titulaire du présent marché apres que ce dernier ait
réalisé le cautionnement définitif dans les délais cité ci-aprés au présent article et tout en respectant les
législations en vigueur.

16-2: Cautionnement définitif:
Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Il doit étre constitué
dans les 30 trente jours qui suivent la date de la réception de la notification d’approbation du présent marché,
ce cautionnement sera restitué au titulaire du présent marché a la suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre
d’ouvrage apreés la réception définitive des prestations tout en respectant les législations en vigueur.

16-3 : Retenue de Garantie :
La retenue de garantie a prélever sur les acomptes est fixée a dix pour cent (10%) du montant des prestations
réalisées. Elle cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché
augmenté des avenants éventuels.
Conformément a l'article 14 du CCAG - EMO le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent
étre remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou le titulaire a
verser au maitre d’ouvrage, jusqu’a concurrence des garanties stipulées le présent cahier des prescriptions
spéciales, les sommes dont il viendrait a étre reconnu débiteur envers le maitre d’ouvrage a l'occasion du
présent marché.
les droits du maitre d’ouvrage sur les cautions sont soumis a l'article 15 du CCAG - EMO

ARTICLE17: ASSURANCESETRESPONSABILITES

Avant tout commencement de I'exécution du présent marché ,_le Prestataire Du Service titulaire du présent
marché doit adresser a la commune d’Ait Melloul une ou plusieurs attestations délivrés par un ou plusieurs
établissements agrées , justifiant la souscription d’'une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les
risques inhérents a l'exécution du présent marché et précisant leurs dates de validité , a savoir ceux
rapportant aux accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant
aux prestataire du service . Conformément au décret n° 2-05-1434 Du 26 Kadaa 1426 (28/12/2005)
approuvant la modification de I'article 20 du CCAG-EMO.
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ARTICLE18:CARACTEREGENERALDESPRIX
Sous réserve des dispositions de l'article 35 et du paragraphe 2 de l'article 36 du C.C.A.G.E.M.O, les prix du
marché ne peuvent sous aucun prétexte étre modifiés. Ces prix comprennent le bénéfice ainsi que tout droits,
impdts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une facon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe du travail.

e Toutes les dispositions de l'article 34 du CCAG-EMO sont applicables.

ARTICLE19:MODIFICATIONDESPRESTATIONSENCOURS D’EXECUTION
Les dispositions de Tarticle 36 du C.C.A.G.E.M.O serontappliquées.

ARTICLE20:DEFINITIONDESPRIX

Les prestations faisant objet voir (I'article 5 du présent cahier des prescriptions spéciales) seront
rémunérées suivant le bordereau des prix-détail estimatifs ci-joint, étant précisé que les prix qui y
sont définis comprennent toutes les sujétions indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui
résultent de I'exécution des études selon les régles de I'art.

En particulier, il est précisé que les prix tiennent compte des rectifications et modifications demandées
par le Maitre d’Ouvrage qui résulteraient des erreurs ou omissions du Bureau d'études jusqu'a
I'approbation des études.

Les prix unitaires comprennent d'une facon générale tous les frais afférents a l'exécution des études et
notamment, les frais de déplacement (véhicules et logement), les frais de rapport et dessins, de bureaux, de
siege etc. Ils tiennent compte également de tous les droits, taxes, frais généraux, faux frais, bénéfices, ainsi
que toutes les dépenses qui sont la conséquence directe ou indirecte des prestations du Bureau d'Etudes.
Les frais d’établissement et de reproduction de tous ces documents sont réputés inclus dans les prix du
bordereau des prix afférents a la prestation a laquelle ils se rapportent.

ARTICLE21:REVISIONDESPRIX
vu le délai d’exécution En application des dispositions de l'article 12 du Décret n°2-12-349 du 08
Joumadal, 1434 (20 Mars 2013) les prix du présent marché sont révisables selon la formule suivante
pour les prestations d’ingénierie :
P =Po [0,15 + 0,85 (ING/INGO)]
P = le montant hors taxe révisé de la prestation considéré.
Po= le montantinitial hors taxe de cette méme prestation.
ING: étant l'index global relatif a I'ingénierie a la date d’exigibilité de la
Révision.
ING 0 : étant'index global relatif a I'ingénierie au moment de l'offre.
Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du chef du gouvernement N°
3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les regles et les conditions de révisions des prix des
marchés publics.
ARTICLE22: MODE RECEPTION ETDELAIDE GARANTIE
e la réception partielle sera prononcée a la fin de chaque étape. les missions du BET titulaire
SERONT réceptionnées comme au suit
— une réception partielle POUR les missions : N°1-N°2-N°3 :
Sera prononcée sur la base d’approbation des rapports, documents ou produits des missions
concernées, conformément a I'article 47 du CCAG-EMO et donnera lieu a I'établissement d'un proces
verbal
— une réception partielle pour Les missions : N°4 T N°5.
Sera prononcée sur la base d’approbation des rapports, documents ou produits des missions
concernées, conformément a I'article 47 du CCAG-EMO et donnera lieu a I'établissement d'un procés
verbal
— une réception partielle Pour les missions n°6 et N° 7
La réception provisoire des prestations faisant objet du présent marché sera prononcée a la fin des
travaux du dernier projet exécutés du marché des travaux.
e La réception définitive des prestations faisant objet du présent marché sera prononcée apres
I'expiration du délai de garantie.
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e Le délai de garantie technique du présent marché est fixé a (03) trois mois a partir de la date de la
réception provisoire des prestations faisant objet du présent marché. Pendant cette période de
garantie, le titulaire est tenu de remédier, dans les délais qui lui sont impartis, a toute imperfection ou
anomalie qui lui est signalée par le maitre d’ouvrage par ordre de service et se rapportant aux
prestations réalisées dans le cadre du marché

ARTICLE23:SOUSTRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de I'article 158 du décret n°2.12.349
du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics.

ARTICLE24:DROITSDETIMBREETD’ENREGISTREMENT
Conformément a l'article 6 du CCAG-EMO Le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le
timbre et I'enregistrement du marché, tels que ces droits résultant des lois et réglements en vigueur.
ARTICLE 25 MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS ET D’APPROBATION DES RAPPORTS,
DOCUMENTS OU PRODUITS
e Les prestations faisant I'objet du présent marché sont soumises a des vérifications destinées a
constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. Ces vérifications sont effectuées
par le maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent cahier des prescriptions spéciales.
e a cette effet Le bureau d’étude avise par écrit le maitre d’ouvrage de la date a la quelle les
prestations des missions faisant objet seront présentées en vue de ces vérifications.
la_date de réception du dossier des missions, a partir du quelle le Maitre d’Ouvrage fait
connaitre au le prestataire du service titulaire du présent marché, ses remarques éventuelles
ou son approbation des dossiers des missions considérées/
Dans un délai de 15 jours pour étape 1 les missions : N°1-N°2-N°3.
Dans un délai de 15 jours pour étape 2 les missions : N°4 et N°5.
dans un délai de 15 jours pour étape 3 les missions: N°6 et N°7
le bureau d’étude titulaire du présent marché dispose d’'un délai de 15 quinze jours pour chaque

étape a partir de la date de réception du support écrit du maitre d’ouvrage pour procéder a
satisfaire les observations et les corrections éventuelles relevées par le maitre d’ouvrage. des

missions Considérées.
e Le bureau d’étude procede alors aux éventuelles modifications demandées par le Maitre d’'Ouvrage et
lui adresse le dossier définitif des missions concernées portant la mention "bon pour Exécution”.
e Les projets exécutions définitifs seront remis au Maitre d’'Ouvrage aussi sur support informatique.
ARTICLE 26 INTERRUPTION DES PRESTATIONS

il

En cas d’interruption d’exécution du marché, les clauses de CCAG-EMO seront applicables.

ARTICLE 27 REVISION DES CLAUSES

Les clauses du présent CPS peuvent étres révisées par avenant dans les conditions prévus par le CCAG-EMO
et lois en vigueur.
ARTICLE 28 MESURES CORRECTIVES

En cas Lorsque le BET ne se conforme pas a ses obligations contractuelles au titre du présent marché des
mesures correctives seront prises a son égard En application de l'article 52 du CCAG-EMO Et Aux Lois en
vigueur.

ARTICLE 29 INTERET MORATOIRES

en cas de retard de paiement des sommes dues au BET et qui incombe a 'administration les dispositions du Décret n? 2-
16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux
commandes publiques seront applicables
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ARTICLE 30 AVANCES

En application de l'article 63 du CCAG-T etle décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances
en matiere de marchés publics I'entreprise a droit a une avance qui sera calculée par application de I'article 5 du
décret susmentionné.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a I'octroi de 1'avance, une caution personnelle et solidaire
s'engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre d'ouvrage.

La caution personnelle et solidaire doit étre choisie parmi les établissements agréés a cet effet par le ministre chargé des
finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et
titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de I'avance.

Cette avance est réglée a 'entrepreneur dans les 30 jours apres la notification de I'ordre de service de commencement
des travaux et l'acceptation de la caution bancaire. le remboursement de I'avance commence a partir d'un premier
décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze pourcent du montant de I'avance de maniére
a ce que le remboursement du montant total doit étre effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire du marché atteint 80% du montant T.T.C des prestations qui lui sont confiées au titre du dit marché. Si ces
sommes n’atteignent pas 80 % du montant initial du marché, le solde a rembourser sera sur le décompte Net dernier.

Le remboursement du montant de 1'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.*/
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ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DES PROJETS DE VOIRIESA LA
COMMUNE AIT MELLOUL

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

Prix
o Unitaire hors .
N c.iu Désignation des prestations Unité | Quantité tva en pru}(l.tfc;tal
prix ) 3) 4) dirhams en_c iffres
(1) en chiffres (6)= ()x(5)
(5)
mission n°1 étude topographique
1 . F 1
L0 {0) 5 £ | LR
mission n°2 avant projet détaillé
2 . F 1
au forfait.......ccceviveeiiiniiciiniiiieeeee
mission n°3 établissement de 1'étude
3 |géotechnique F 1
au forfait .....ccceevveivieeeiieis e
mission n°4 établissement du projet
4 |d'exécution F 1
AU fOrfait .ovevee e
mission n°5 établissement des dossiers
5 d'appels d'offres F 1
au forfait ....oeevcieeeieiei e
mission n°6 assistance technique, suivi et
6 contljél(? des travaux y compris leur réception m? | 400.000,00
provisoire
au metre carré reVetU.... ..o veeeveeesseecrenene
mission n°7 réception définitive des ouvrages
7  |exécutés m? |400.000,00

AU MEtre Carré revVetU. .o eeeeeeeeeeeeeeeens

Total hors tva

taux TVA 20%

TOTAL TTC

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif TVA COMPRISE ala somme de:

SIGNATURE ET CACHET

DU CONCURRENT
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MARCHE N°....ccvin i ssns s nnns
ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DES PROJETS DE VOIRIES
ALA COMMUNEAIT MELLOUL

Passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de I'alinéa 2 paragraphe 1 de
l'article 16 et de paragraphe 1 de l'article 17 et de I'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du
décret n°2.12.349 du 8 Joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Arrété le montant initial du présent marché a la somme de (T.T.C) :...
(En chiffres)....cccoemeiininie e DHS

030 T (=] =T TSP PR SRTRPURPON

DRESSE PAR chef de SERVICE travaux VISE PAR LE CHEF DE LA
DIVISION TECHNIQUE
AIT MELLOUL LE ..........ccoveee. AIT MELLOUL LE .......cocoeneeeeee,

LU ET ACCEPTE SANS RESERVE PAR LE SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL
BET COMMUNE D’AIT MELLOUL

(maitre d’ouvrage)

Aveereerveeenenn LE oiinvneeenne AIT MELLOULLE..........cooeevvenneeee,

APPROUVE PAR L’AUTORITE COMPETENTE
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MARCHE N°........
ETUDE TECHNIQUE ET SUIVIDES

TRAVAUX DES PROJETS DE VOIRIES

ALA COMMUNE AITMELLOUL

Passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 paragraphe 1
de l'article 16 et de paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17

1434 (20 mars

2013) relatif aux marchés

Arrété le montant initial du_présent marché a la somme de (T.T.C):...

du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I
publics.
(En Chiffres) ... oeeesceecernsisnsissssisinssens DHS

DRESSE PAR SERVICE travaux

AIT MELLOUL LE

VISE PAR LE CHEF DE LA
DIVISION TECHNIQUE

AIEMELREOUL LE o,

LU ET ACCEPTE SANS RESERVE PAR LE

SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL

BET
| 8

! /\ ?p_ﬂ et N g}

‘q' j :ﬁ ucine EL ASmhkl

' ST ONEVADURINERN
B e G

A nirss RS iy AIFMELLOULLE. .....come i
APPROUVE PAR L’AUTORITE COMPETENTE
A e
=
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