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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PERFECTURE D’INZEGANE AIT MELLOUL
COMMUNE D’AIT MELLOUL
DIVISION TECHNIQUE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES

AUX AVENUES LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE
A LA COMMUNE D’AIT MELLOUL

Marché passé par appel d’offres ouvert SUR OFFRE DE PRIX en application de [l'alinéa 2,
paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de
I'article 17, du décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE

Monsieur le Président du Conseil de la COMMUNE D’AIT MELLOUL, ordonnateur du budget communal
agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul.

Désigné ci-apres par le terme "maitre d’'ouvrage",
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D'AUTRE PART.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE : PRESCRIPTIONS SPECIALES INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE A LA
COMMUNE D’AIT MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX et mode de passation
Le présent marché porte sur les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE
VERTE ET LAAYOUNE
Et il consiste :

e Travaux de voirie.

e Travaux d’assainissement.
mode de passation
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de
'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de
'article 17 du Décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434(20 mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX- TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour 'exécution des travaux objet du marché résultent de 'ensemble

des documents suivants :

A - Piéces constitutives du marché seront par ordre de priorité :

1/ Acte d’engagement.

2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S)

3/ Bordereau des prix et détail estimatif.

4/ Cahier des prescriptions communs

5/ Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux CCAG-T.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du présent marché, autres que

celles se rapportant a I'offre financiere tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349,ceux-ci prévalent dans

'ordre ot ils sont énumérés ci-dessus.

B les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent:
e -Les ordres de service;
e -Lesavenants éventuels ;
e Ladécision prévue al'article 57 DU CCAG applicables aux marchés des travaux le cas échéant

C- TEXTES GENERAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de

I'ensemble des documents suivants :

1) le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi
organique n°113-14 relative aux communes.

2) les textes prise pour application de la loi n°45-08 relatif a I'organisation des finances des collectivités
locales et leur groupement,

3) laloi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29
Rabi I1 1436(19 FEVRIER 2015)

4) Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marchés

5) décretn®2-09-441 du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant réglement de comptabilité publique
des collectivités locales et leur groupement

6) le décretn®2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

7) Décret N° 2-14-394 du 06 chaaban 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T).

8) décretn®°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matiere de marchés publics.

9) décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intéréts
moratoires des commandes publiques.
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10) Le Dahir n° 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n® 65-99
relative au code du travail.

11) Le Décret n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,

12) Arrété du ministre l'intérieur n°® 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces
et des communes

13) Arrété du ministre l'intérieur n°® 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des
communes.

14) Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires et celles relatives a la réglementation et
la 1égislation du travail au Maroc.

15) Arrété du chef de gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et
les conditions de la révision des prix des marchés publics.

16) Arrété du ministre de 'économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB1436 (08mai 2015) fixant les
modeles de documents pour le nantissement des marchés publics.

17) La note circulaire n° 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative a 'acquisition des
timbres sur les contrats et les marchés publics modifié par le dahir n°® 1/77/629 du 09 octobre 1977 et
complété par le décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12mai 1980).

2-TEXTES SPECIAUX
e Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des batiments

administratifs rendu applicable par le décret royal n® 406.67 du 9 Rabi Il 1387 (17 Juillet 1967).

e Les reglements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (locaux d’habitation).

e Lesréglements de police et de voirie en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

e Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif a la normalisation modifiée par le dahir portant loi n°
1.93.221 rendant applicable 'ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes francaises
(D.T.U) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges.

e La note circulaire n° 16 du 1.2.82 relative a la nouvelle procédure d’acquittement des droits de
timbres.

e Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du
ministre de ’habitat et de 'urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°
406- 67 du 17 juillet 1967;

e Laloin®12-90 relative a 'urbanisme ;

o Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les regles parasismique et instituant le comité national de génie
parasismique;

e Lesrégles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

e les Cahier des prescriptions communes applicables aux types des prestations faisant objet du

présent marché.
o Tous les textes réglementaires spéciaux ayant trait a la nature des prestations du présent
marché.

o Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la date
de signature du marché.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas exciper de
I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
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ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE- DELAI D'EXECUTION - PENALITE
ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION - DELAI D'EXECUTION - PENALITE

A --Validité du marché

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’apres son approbation par l'autorité compétente,
conformément a I'article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes promulguée le Dahir n°1-
15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015).et de I'article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013) relatifs
aux marchés publics

DELAI DE NOTIFICATION

La notification du marché par le Maitre d’ouvrage sera faite a 'entreprise dans un délai maximum de
soixante quinze jours (75 jours) a partir de la date de 'ouverture des plis .Les conditions de prorogation
sont régies par le décret n°® 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics
notamment ses articles 33 et 153.

B - Délai d'exécution .

L’entrepreneur devra exécuter les prestations faisant objet du présent marché dans un délai global

contractuel de six 06 mois, qui court a partir du de la date de commencement fixée dans I'ordre de
service prescrivant le commencement de I'exécution des travaux. cette date ne doit pas étre inférieure a 10
dix jours de la date de notification de I'ordre de service. En application des dispositions des articles 8,11 et
40 du CCAG-T

Les conditions de prolongation du délai d’exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T

C - Pénalité

En application de l'article 65 du CCAG-T, En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une
pénalité par jour calendaire de retard a 'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du
marché. cette pénalité est fixée a un pour mille (1/1000) du montant initial du marché., éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I'augmentation dans la masse des
travaux

Le plafond des pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8%) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est
atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise en demeure préalable et sans
préjudice en ‘application les clauses prévues par I'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d’engagement,
du cahier des prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme constitutives du
marché.Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement
définitif.

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi Il 1436(19
FEVRIER 2015) étant précisé que :

e La liquidation des sommes dues par '’Administration en exécution des prescriptions du présent
marché sera opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

e Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements
ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des
marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii Il 1436(19 FEVRIER 2015) , est du
Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

e Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

e En application de I'article 13 du CCAG-T et de l'article 4 de laloi 112-13 , La Commune Ait Melloul
délivrera a sans frais 'entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé un exemplaire unique
de son marché.

e Les droits de timbre de 'exemplaire unique sont a la charge de 'entrepreneur.
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ARTICLE 7: ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service seront établis conformément aux prescriptions de I'article 11 du CCAGT.

Il est bien précisé que le titulaire ne devra commencer aucun travail quel qu'il soit sans en avoir recu
'ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage ne tiendra compte dans les réglements que des travaux prescrits par ses ordres de
services.

ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF
a- Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : 200.000.00 DHS (deux cent milles

dirhams), Ce cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché apres que ce
dernier ait constitué le cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-apres au
présent article et tout en respectant I'article 18 du CCAG-T et les législations en vigueur.

b- En application des dispositions de l'article 15 du CCAG-T Le cautionnement définitif est fixé a _trois
pour cent (3%) du montant initial du marché. arrondi au dirham supérieur. Il doit étre constitué au
maitre d’ouvrage dans les vingt (20) jours qui suivent la date de la réception de la notification
d’approbation du présent marché.

Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché apres la réception définitive des
prestations et tout en respectant d’autres législations en vigueur.

Le cautionnement définitif peut étre remplacé par une caution personnelle et solidaire s'engageant avec
I'entrepreneur conformément a la législation et a la réglementation en vigueur En application des dispositions
de I'article 17 du CCAG-T. La restitution sera faite a la suite d'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage

Les droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements au titre du présent marché sont régies par
CCAG-T ET en application la législation en vigueur

ARTICLE 9: RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de l'article 16 et 64 du CCAG-T, la retenue de garantie est fixée a 1/10 (un
dixiéeme) des acomptes, elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant
initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peuvent étre remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec
I'entrepreneur conformément a la législation et a la réglementation en vigueur En application des dispositions
de l'article 17 du CCAG-T.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’'une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dés la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 10- DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de I'article N° 20 du CCAG-T, en ne faisant pas
élection de domicile au Maroc dans 'acte d’engagement., toute notification relative a 1'Entreprise lui sera
valablement faite a I'adresse du siege social dans le présent cahier prescription spéciales.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 11-PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - CHOIX DES COLLABORATEURS

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par mois, aux visites de chantier
faites par le Maitre d’ouvrage. ou se faire présenter par de collaborateurs désigné par lui et acceptés par

la commune

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un
responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption. Si la
qualification du responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre d’ouvrage pourra en demander le
remplacement ou l'assistance jugée nécessaires.

I'entrepreneur se référe aux dispositions de I'article 21 du CCAG-T,
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ARTICLE 12 - PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR
Les formalités de protection des employés de 'Entrepreneur sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 13 - ASSURANCE CONTRE LES RISQUES

Avant tout commencement des travaux ,I'entrepreneur doit adresser a la commune d’Ait Melloul une ou
plusieurs attestations délivrés par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet , justifiant la
souscription d’'une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I’exécution du
présent marché pendant la durée des travaux et précisant leurs dates de validité , a savoir ceux rapportant
aux accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant a
I'entrepreneur et aux maitre d’ouvrage et aux dommages a 'ouvrage Conformément a l'article 25 du
CCAG-T.

En cas de non respect de dispositions du présent article, les clauses de I'article 79 CCAG-T seront
applicables.

ARTICLE 14- DROIT DE TIMBRE.
En application de l'article 7 du CCAG-T, I'entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent
marché conformément a la 1égislation en vigueur.

ARTICLE 15 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux dispositions
de I'article 33 du CCAG-T. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :
e aux conditions de logement du personnel de chantier;
e auravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;
e a l'hygiene: services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d’égouts et d'alimentation,
d'évacuation des ordures ménageres;
au service médical: soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.
au gardiennage et a la police du chantier : propreté, discipline, reglement de chantier
aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers
ala protection de I'environnement.
ARTICLE 16 - SOUS-TRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont régies par I'article 158 du décret n°® 2-12-349 du08 joumada I 1434
(20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 17: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carriéres ou d'usines agréées. L’entrepreneur ne peut, en aucun
cas, se prévaloir de I'éviction par le maitre d’ceuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une
majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a défaut,
aux normes internationales ou a défaut aux régles de I'art usuelles.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux
ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, a ses frais, les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions
ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune facon laisser préjuger de
leur qualité.

En tous les cas L'entrepreneur doit se conformer aux dispositions de I'article 42 du CCAG-T qui sont
strictement applicables au présent marché.
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ARTICLE 18 : PRIX DU MARCHE

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs
détails, les piéces du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité les lieux des travaux, s'étre entouré
de tous les renseignements nécessaires a la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions
désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art, aux prescriptions du marché et
aux normes en vigueur.

Le prix établi, par I'Entrepreneur correspond a des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement.

Il tient compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché,
notamment gardiennage du chantier, imp6ts taxes diverses, droits, régie, assurance, frais de métré et
d'études et en général toutes charges imposées par les reglements d'état et municipaux a la date de remise
de I'offre.

Article 19 : REVISION DES PRIX

les prix faisant objet du présent marché seront révisables dans les conditions précisées dans l'article 54
CCAG-T et les dispositions de 'Arrété du chef de gouvernement n°® 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre
2015) fixant les régles et les conditions de la révision des prix des marchés publics

En application de I'article 12 du décret n°® 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux
marchés publics, les prix du présent marché seront révisables selon les formules suivantes :

I- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

P= P [0.15 + 0.85 (TR2 / TR20)]

Po: Le montant HORS Taxe de la prestation considérée au mois de la date de LA remise des offres;
P : Le montant HORS TAXE révisé des travaux de la prestation de cette méme prestation;

TR20 : La valeur de I'index global relatif aux travaux d’assainissement et de soutenement du mois
de la date au de LA remise des offres;

TR2: La valeur du méme index des aux travaux d’assainissement et de souténement du mois de la
date d'exigibilité de la révision;

P/ Py :Etantle coefficient de révision des prix:

II- TRAVAUX DE VOIRIE
P= P, [0.15 + 0.85 (TRS5 bis / TR5 bis 0)]

Po: Le montant HORS Taxe de la prestation considérée au mois de la date de LA remise des offres;
P : Le montant HORS TAXE révisé des travaux de la prestation de cette méme prestation;

TR5 bis : La valeur de I'index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement de chaussées
avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liants du mois de la date au de LA
remise des offres;

TR5 bis0: La valeur du méme index des aux travaux de construction ou de renforcement de chaussées
avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liants du mois de la date
d'exigibilité de la révision;

P/ P, :Etantle coefficient de révision des prix :

ARTICLE 20 - OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché.

En cas d’ouvrage ou travaux supplémentaires, les dispositions de l'article 55 du CCAG-T seront
strictement Applicables au titre présent marché

8

cps Travaux de construction de voiries aux avenues la marche verte
et Laayoune a la commune d’ait Melloul




ARTICLE 21 - CHANGEMENT DANS LA MASSE DES OUVRAGES LA PROVENANCE DES MATERIAUX--
CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

en cas changement de la provenance des matériaux ou en cas d’augmentation ou diminution dans la masse
des travaux et en cas de changement des quantités du détail estimatif au présent marché , les dispositions
des articles,56,57,58 et 59 du CCAG-T seront Respectivement et strictement Applicables au titre présent
marché.

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT.

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour
chaque nature d’ouvrage par I'entrepreneur aux quantités réellement exécutées et régulierement
constatées, les quantités prises en compte résulteront d’attachements pris en cours des travaux. Ensuite
le montant global sera majoré du montant de la TVA.

Les renseignements fournis par le mafitre d’ouvrage ne dispensent pas I'entrepreneur d’affronter les
difficultés particuliéres susceptibles d’étre rencontrées. En cas 'entrepreneur ne peut se prévaloir de
I'insuffisance de renseignements fournis par I'administration pour revenir en cours de marché sur les
prix qu’il a accepté ou pour demander une indemnité.

L’entrepreneur sera réputé s’étre rendu compte sur place des difficultés des travaux, et il n’aura droit a
aucune plus value sur les prix du bordereau des prix détail estimatif, quelque soient les difficultés
spéciales rencontrées pendant les travaux.

MODE DE REGLEMENT

Le reglement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte
définitif les prix éventuellement révisés aux quantités réellement exécutées et régulierement constatées.
Le montant global sera majoré du montant de la TVA.

Les attachements ou avanc

ement des travaux seront pris sur le chantier par I'agent chargé de la surveillance en présence de
I'entrepreneur (ou de son représentant) convoqué a cet effet et contradictoirement avec lui.

Toutefois, si I’entrepreneur ne répond pas a la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements
seront pris en son absence.

les conditions de reglements des situations des travaux se feront par applications des articles
61,62 ;63 et 64 du CCAGT.

MODE DE PAIEMENT

Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du
présent marché signalé dans son acte d’engagement.

Le présent projet est financé dans le cadre de FEC (FOND EQUIPEMENT COMMUNAL). Les
paiements se feront au fur et a mesure des fonds débloqués par cet organisme.

ARTICLE 23 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE :

En application de I'article 63 du CCAG-T et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif
aux avances en matiere de marchés publics I'entreprise a droit a une avance qui sera calculée par
application de I'article 5 du décret susmentionné.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a I'octroi de I'avance, une caution personnelle et
solidaire s'engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre
d'ouvrage.

La caution personnelle et solidaire doit étre choisie parmi les établissements agréés a cet effet par le
ministre chargé des finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au
remboursement de I'avance.

Cette avance est réglée a I'entrepreneur dans les 30 jours apres la notification de 'ordre de service de
commencement des travaux et l'acceptation de la caution bancaire. le remboursement de l'avance
commence a partir d'un premier décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze
pourcent du montant de I'avance de maniere a ce que le remboursement du montant total doit étre
effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant
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T.T.C des prestations qui lui sont confiées au titre du dit marché. Si ces sommes n’atteignent pas 80 % du
montant initial du marché, le solde a rembourser sera sur le décompte Net dernier.

Le remboursement du montant de 1'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du
marché.

ARTICLE 24 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

En application de 'article 41 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché conviendra avec le maitre d'ouvrage

dans les 15 jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, d’un calendrier d'exécution des
travaux sur lequel il s'engage a conduire le chantier.

ARTICLE 25- RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le CCAG-T
et les dispositions du décret N° 02-12-349 du 20/03/2013.

ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE

A l'achevement des travaux et en application de I'article 73 du CCAG-T, le maitre d’ouvrage, s’assure en
présence de I'entrepreneur de la conformité avec 'ensemble des obligations du marché des travaux aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d'un proces-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, 'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux regles
de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour
autant.

ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de 'article 44 du CCAG-T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en
état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est de (30) jours du calendrier a compter de
la date de la réception provisoire. Une pénalité particuliere de 500 DH par jour de calendrier de retard
sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue
d’office sur les sommes encore dues a '’entrepreneur.

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a (12) douze mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, 'entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I'exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfacons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I'ensemble des défectuosités, sans pour autant
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a l'exception de ceux résultant de
I'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

Durant cette période, I'entrepreneur est tenu a 'obligation de garantie contractuelle dans en application de
l'article 75 et 76 du CCAG-T

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I'article 76 du CCAG-Travaux et aprés expiration du délai de garantie,
il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les malfagons ou
les imperfections éventuelles ont été réparées par 'entrepreneur.

ARTICLE 30: CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de survenance d'un événement de force majeure telle que définie par la loi en vigueur. Il sera fait
application des dispositions de I'article 47 du CCAG-T

ARTICLE 31: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS
AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'imp6t sur les sociétés ou de I'impo6t sur le revenu, le cas échéant, fixée
au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux
réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.
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Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le
montant hors TVA dans les conditions prévues a I'article 16 du Code général des Impots.

ARTICLE 32: MESURES COERCITIVES

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas a ses obligations contractuelles au titre du présent marché des
mesures correctives seront prises a son égard En application de l'article 79 du CCAG-T et en cas de
groupement les dispositions de I'article 80 du CCAG-T

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude
ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes
de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I’ensemble des intervenants dans 'exécution du présent
marché.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre l'entrepreneur et le maitre
d’ouvrage respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T

ARTICLE 35 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ET VICE DE CONSTRUCTION
L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions de I'article 45 du CCAG-T sont applicables au présent
marché.

ARTICLE 36: PIECES A DELIVRER A ’ENTREPRENEUR

En application de l'article 13 du CCAG-T apres la notification de l'approbation du marché,
I'administration délivre gratuitement a I'entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire du
marché vérifié conforme a 'acte d’engagement du CPS et des pieces expressément désignées comme
constitutives du marché.

Le titulaire du marché est tenu de faire connaitre a 'administration ses observations éventuelles sur
les documents qui ont été mis a la disposition de ce délai de quinze (15) jours aprés la remise de ces
documents. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a
la passation du marché et qui sont conservés par 'administration pour servir a la réception définitive des
travaux.

L’administration ne peut délivrer ces documents préalablement a la constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 37 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALE ET DU
TRAVAIL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur demeure responsable du respect des obligations et les lois du travail en vigueur.

ARTICLE 38 : INTERET MORAOIRES

en cas de retard dans le reglement des sommes dues a l'entrepreneur, des intéréts moratoires lui sont payés
conformément a l'article 67 décret 2-16-344 fixant les délai de paiement intéréts moratoires). lorsque les

retards incombent a 'administration
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CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le présent chapitre du Cahier des Prescriptions Spéciales a pour but de définir les conditions d'exécution des
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE A LA COMMUNE D’AIT
MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
L’Entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de base ci-apres :
- Les Normes marocaines.
- Lesdirectives de la D.R.C.R. édition 1992.
- Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux travaux routiers courants édition 1982.
- Les documents techniques unifiés (D.T.U)
- Lescahiers du C.S.T.B.

2. COORDINATION DES DIFFERENTS TRAVAUX
La coordination des travaux de l'ensemble des ouvrages ainsi que la mise en concordance des plannings
constituera une des taches de I'Entrepreneur.

3. ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra assurer l'organisation de son chantier, de ses acces, et le déroulement des travaux pour
forme a assurer le minimum de géne pour la circulation publique sur les voies existantes. Il assurera 1'établissement et
I'entretien de cheminements provisoires permettant d'assurer une circulation normale, ainsi que toute signalisation
assurant la sécurité de la dite circulation.

4. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et I'établissement des profils d'exécution seront a la charge
de l'entrepreneur. Il pourra en confier l'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui établira
également les profils d'exécution en indiquant les cotes des bornes et témoins tous les hectometres.

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés a I'Entrepreneur et visés "BON POUR EXECUTION" par le Maitre
d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laquelle demeure
entiere.

Avant toute exécution, l'Entrepreneur procédera a la vérification de l'implantation de tous axes et a
l'installation des reperes de nivellement nécessaires a partir des reperes N.G.M.

Cette vérification devra étre établie a ses frais, ainsi que l'implantation de tous ouvrages a sa charge, selon les plans et
détails d'exécution et les instructions du Maitre d'Ouvrage.

Cette implantation fera l'objet d'un plan de piquetage, établi par I'Entreprise, comportant notamment les
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repéres de nivellement N.G.M.

Il sera tenu d'en demander la vérification au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Toute
erreur constatée apres cette vérification ne déchargera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére.

La matérialisation des repéres définissant les axes et les points de niveaux sera également a sa charge.

L'Entrepreneur devra veiller a la conservation de ses axes et repéres et les remplacer s'ils sont dérangés par
une raison quelconque. Il sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en procédera a la
correction a tout moment a ses frais.

L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au contrdle de la
réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant toute la
durée du chantier.

5. ETENDU DES TRAVAUX VOIRIE

Nettoyage du terrain.

Terrassements généraux, terrassements en remblais ou déblais en tous types de terrain y compris le rocher.
Evacuation a la décharge publique.

Dépose et pose de la bordure existante.

Fourniture et pose des bordures de trottoir type T3 classe B2.

Les travaux comprennent notamment :

e Lapréparation du terrain sur la largeur des emprises des voies projetées ;
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e L'exécution des terrassements en terrain de toute nature pour l'ouverture de la plate-forme conformément aux
profils en travers types ;

La mise en dépot des déblais excédentaires ou impropres a la mise en remblais ;

L'extraction, le transport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour la confection des remblais ;
Réglage et compactage du fond de forme ;

Travaux de construction et revétement de chaussées et parkings ;

Réalisation des ouvrages de déviation nécessaire a la bonne exécution des travaux etc.

ASSAINISSEMENT
e L'implantation et le piquetage des ouvrages.
e L'exécution des fouilles en tous terrains pour pose de canalisations circulaires a toutes profondeurs et
exécution des ouvrages annexes.
Fourniture et pose des canalisations circulaires y compris tous accessoires.
Remblaiement des fouilles de toute nature.
Exécution de regards de visite et de leurs accessoires.
Exécution des regards borgnes et leurs raccordements.
Exécution des branchements particuliers et leurs raccordements.
Fourniture et pose de tous les accessoires en fonte, fer galvanisé ou autres matériaux comme tampons, grilles,
appareils siphoides, échelons, etc. nécessaires au fonctionnement des ouvrages.
e Rétablissement des réseaux divers situés dans I'emprise des ouvrages (assainissement, eau potable, téléphone,
électricité, etc..).
e Rétablissement des chaussées etc.
e Tous les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des travaux.
e Tous raccordements nécessaires.
e L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie.
NOTA:

L'entreprise adjudicataire sera tenue d'établir les plans d'exécution et de les présenter pour approbation par
les services concernés.

6. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception, de controle et
d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre conformes aux Normes homologuées ou en vigueur au
Maroc au moment de la signature du Marché. En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre ignorer l'une
quelconque d'entre elles.
Aucun des matériaux employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et accepté par le Maitre
d'Ouvrage.
Les approvisionnements sur le chantier ne devront étre faits qu'aprés avoir regu 'agrément du Maitre d'Ouvrage sur
les matériaux proposés par I'Entrepreneur. Les matériaux approvisionnés devront étre conformes aux échantillons
agréés.
Toutefois, ils pourront étre l'objet d'essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de
I'Entrepreneur si le Maitre d'Ouvrage le juge nécessaire.
Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par 1'Entrepreneur dans un délai maximum de 24
heures.
Les matériaux seront de provenance marocaine ou étrangére dans le cas exclusif ou ils ne feraient pas objet de
fabrication Nationale, et la marque du fournisseur devra apparaitre sur les éléments préfabriqués.

- Provenance du tout venant de carriére, sables, gravettes : carriere de la région, agréée par le Maitre

d'Ouvrage.

- Provenance du ciment : Usine agréée.

- Liants hydrocarbonés : Usine agréée
Par le fait de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction et de fabrication de la
région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'acces ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant les conditions de mise a pied d'ceuvre des matériaux.
En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, et des produits fabriqués qu'avec
l'autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité
équivalente et répondent aux méme prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.
Le Maitre d'Ouvrage reste seul juge de I'équivalence de la qualité.
L'Entrepreneur reste seul responsable vis a vis du Maitre de I'Ouvrage de la conformité de ses fournitures et matériaux.
Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du chantier dans
un délai de 24 heures.
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Matériaux pour couche de fondation
La granulométrie du tout-venant G.N.F1. 0/60 en couche de fondation devra s'étaler entre 0 et 60 cm. En tout état de

cause, sa courbe granulométrique doit s'inscrire dans un fuseau des courbes approuvé par le LPEE.
Ce tout venant répondra encore aux caractéristiques suivantes :

- Dureté : L.A. <40

- Propreté : ES.>25% IP=8%

- Usure : MD.E.<25%

- Angularité : 1C.>60%

- Compactage : >=95%del'0.P.M.

Inertes pour bétons, mortiers.
Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension

dépasserait les limites ci-apres :

< Sable pour mortier: 0,002 m

S Sable pour béton :0,005m
Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 0,005 m de
diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 m de diametre.
Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 0,04 m de
diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005 m de diametre. Les granulats ne devront pas
comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.
L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauliques

Le liant utilisé sera du type CP] 45.
L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sacs, il devra étre stocké en quantité suffisante
pour que le chantier n'ait pas a souffrir de retard consécutif a une livraison défectueuse.

> OUVRAGES EN BETON

o Composition des bétons - Dosage et fabrication
- Pourla composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou

volumes.

- Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants a employer seront entreposés a
proximité immédiate du lieu de malaxage ; les tas de chaque espéce étant bien séparés par des
cloisonnements.

Les méthodes de fabrication seront précisées par l'entrepreneur : centrale a béton ou bétonnieres multiples, mais
restent soumises aux controles des bureaux de controle et du laboratoire.

L'Entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrie avec les
granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des
résistances mécaniques escomptées et de la compacité.

Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale a 28 jours de
: 270 bars en compression et 22 bars en traction par fendage.

Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Elles devront étre
fixées par les résultats de 1'étude granulométrie.

Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si I'Entrepreneur devait changer de fournisseur, il
devra faire exécuter une nouvelle étude de formulation de béton.

L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en ceuvre,
selon les indications du Bureau de controle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, apres essais, les garanties nécessaires, seront démolis et
refaits aux frais de I'Entrepreneur.

Tableau des Bétons :

L ) Ciment Grain Gravette I
Désignation CPJ 45 Sable De Riz 5/15 15/25 Utilisation
Béton n°1 150 450 - 1.000 - Béton de Propreté
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Béton n°2 250 450 - - 1.000 Gros béton
Béton n°3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dallage
Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé
Béton n°5 350 350 - 400 700 Béton armé
Béton n°6 350 350 - 700 300 Béton armé

Tableau des Mortiers :

Désignation ((321;111 Zr;t gr:sl;); Sable Sé?%l?z Utilisation

Mortier n°1 250 - 500 500 Dégrossi d'enduit

Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de magonnerie

Mortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de béton

Mortier n°4 500 i 1000 i }rz:\:jélig;iii chape scellement support
Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit batard

Mortier n°6 500 - 700 300 Mortier pour agglos support fagade

e Adjuvants
IIs seront du type Plastocrete, SIKA ou similaires pour le béton armé.

IIs seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, mais seulement apreés autorisation du bureau de
controle.

e Aciers pour béton armé
Les aciers pour béton armé seront des aciers a haute adhérence nuance Fe E 500 ayant les spécifications définies dans
les normes en vigueur.

Les cales seront en béton
Dans tous les cas les aciers devront toujours étre enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des impératifs du
comportement au feu des structures en B.A.
Tout acier atteint de taches de rouille détachables sera refusé.

e Coffrages - Mise en ceuvre
L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu; en particulier, la verticalité des
poteaux devra étre particulierement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des
poteaux superposés. Les arétes des éléments continus devront étre rectilignes sans écart aux raccords ni vente.
L'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise
en vibration.
Les joints de dilatation devront étre débarrassés de tous les éléments de coffrage ou outres qui pourraient s'opposer a
leur fonctionnement.
Aucun bois de coffrage ne devra étre abandonné en coffrage perdu.
En aucune facon, I'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme joues de
coffrage. Une exception peut étre faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des parois non faibles et
pour les remplissages en gros béton.

e Mise en ceuvre des bétons non armés
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés. Aprés
damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogéne. Tous les ouvrages exécutés avec des bétons
n'offrant pas, apres essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de I'Entrepreneur.

e Mise en ceuvre des bétons armés
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a l'aide d'appareils appropriés a l'exclusion de toute
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra autour de l'appareil vibrant. Au
décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogene (pas de nid de cailloux ni d'épaufrer).

e Aspectdes bétons
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé, le béton sera soigneusement agrée, les arétes seront nettes et
bien droites. Toute coulure ou balévre sera enlevée au ciseau et a la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints
divers devront étre enlevés.

e Béton destiné a recevoir un enduit
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra étre rugueux, sans toutefois
comporter de balévre.

e Essais d'agrément préliminaire (permettant de déterminer la composition des bétons).
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Le nombre d'éprouvettes sera de :
e 3 pour les essais de compression a 7 jours.
e 3 pour les essais de compression a 28 jours.
La résistance a 7 jours est donnée a titre indicatif.
Seules les résistances a 28 jours ont une valeur contractuelle.
Les résultats de béton a 28 jours doivent étre conformes a la NM-10-01-008.

B. Les essais d'agrément préliminaire ou étude de formulation de béton sont a la charge de I'Entreprise.

e Essais de convenance
Destinés a vérifier, a 'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des travaux,
la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier a celles du béton d'agrément.
Ces essais se feront selon les modalités identiques a celles des éprouvettes d'agrément et ils sont également a la charge
de I'Entreprise.

A. MODE DE REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE
1. Provenance des matériaux

En application de l'article 38 du C.C.A.G-T, les matériaux seront dans la mesure du possible de provenance
marocaine et de lieux d'origine, désignés ci apres :

Nature des matériaux Provenance

GNF1 0/40 et GNB 0/31,5 Roche dure utilisée pour la

. ) Carriere agréée par I'administration
construction de la couche de base de la chaussée J p

MS : Matériaux pour accotement Carriére agréée par I'administration

Carriére agréée par I'administration. Etude de
formulation des bétons, de 1a GBB et de 'EB par un
laboratoire agrée a la charge de I'entrepreneur

Gravettes, de tous calibres, utilisées pour le revétement
et pour la confection des bétons et de I'enrobe

Sable De mer ou oued ou de carriéres agréées
Liants hydrocarbonés Des usines Agréées par I'administration
Ciment Des usines du Maroc

Des usines du Maroc ou fabrication locales agréées par

Bordures de trottoirs , . . .
I'Administration et répondant aux normes

Aciers Des dépdts du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres, usines ou
dépots indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'acces ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, I'Entrepreneur devra soumettre a 1'agrément de le Maitre
d’ouvrage et du BET un échantillon de chaque espece des matériaux ou des fournitures qu'il se propose d'employer; il
ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée par écrit par l'Ingénieur (Ordre de service ou
cahier de chantier).

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu a I'Article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité
des matériaux proposés.

Tous les Matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du chantier
par I'entrepreneur et a ses frais dans un délai de 24 heures.

2. Spécifications techniques des matériaux

8-1 Enduit superficiel
A-) Granulats
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Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions
suivantes (en millimetres de maille de tamis) :

d D
4 6,3
6,3 10
10 14

Les conditions de refus a D et de tamisat a d doivent étre inférieurs a 15% et le refus sur le tamis de maille 1,58 D doit
étre nul.
A -1- Formulation
e Continue:6,3/10-10/14 0u4/6,3-6,3/10
e Discontinue:4/6,3-10/14
A -2- Angularité
Les granulats 4/6,3 - 6,3/10 et 10/14 sont constitués d'éléments concassés purs.
Pour les granulats provenant de ballastiere il doit exister un rapport de 4 entre la dimension minimale du granulat
roulé d'origine et la dimension maximale du granulat concassé.
A -3- Adhésivité
Les granulats doivent présenter des caractéristiques d'adhésivité globale suffisantes ou liant prévu.
IIs doivent présenter en outre une bonne adhésivité active et adhésivité passive pour éviter leur désenrobage ultérieur.
A -4- Caractéristiques des granulats

Trafic en TMJA(D)
Essais 2000<7<4500 750<T<2000 200<T<750 T<200 Observation
V/] v/l V/] V/]
Dureté Los Une
Angeles <20 <25 <25 <30 compensation
Résistance a entre LA et MDE,
['usure «Micro <15 <20 <30 <35 est autorisée
Deval en dans la limite de
présence d'eau» 5 points
(2)
Coefficient
d'aplatissement« <20 <25 <25 <30
CA»
Propreté <1 <1 <1 <1
Adhésivité a
I'immersion 6h 24h
apres séchage
Angularité : RC >4 Valable pour les
ballastiéres

(1) : Avec 35% de PL de PTC > 1,5 T ou 14% de PL de PTC > 8 T (Hypothese nationale). Dans le cas d'hypothese de PL
différent que celle adoptée au niveau national les corrections sont a faire.
(2) : En zone d, le MDE est remplacé par le MD.
8-2 - Liants
Les liants hydrocarbonés seront de 1'une des classes suivantes :
* Pour les enduits superficiels :
- Bitume fluidifié : 800/1400
- Emulsion cationique a 65% ou 69% de bitume.
* Pour l'imprégnation :
- Bitume fluidifié 0/
- Emulsion sur stabilisée pour imprégnation
8-3- Graves non traitées

Graves non traitées
Pour couche de fondation

GNF
GNF2 |

Graves non traitées
pour couche de base

GNA 1 GNB
1 GNC GND GNF1 I

GNR

GNF3
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Granularité Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4
Angularité
IC (%) >100 >101>35 >30 - > 60 >30 -
'é‘;;ete LA <25 <30 <35 <40 <30 <40 <50
Résistance
al'usure <20 <25 (¥ <(f)° <(f)5 <25( | © (115 <(f)5
(MDE)
Forme CA <30 -
I”ropret Z H ES (0/5) > 1P<6 et
¢ 0 h Ip non 30 IP < 6 sinon ES
2 3 mesurable ES (0/2) > VB<1,5 sf?r{:;ésls IP <8 ouVB<2
ES(0/2) > 50 45
X . <1,5
sinonYB< 1 sinon VB<
15 IP<8 IP <8 ou IP <12
’ ou VB<2 VB<2 )

Tableau N°1 : Granulats 0/20 pour GNR

Granularité Passant au Tamis de mm

Classe 315 30 10 5 2 1 05 0.2 0.08
mini 100 85 56 38 23 16 11 7 4
maxi - 100 84 66 46 34 24 14 8

Tableau N°2 Granulats pour GNA et GNB

Orici al Granularité passant au Tamis de mm
rigine asse 40 315 20 10 6.3 2 0.08
Ballastiere 0/20 - - 100 - 44 365 25a42 6a10
0/31.5 100 852100 68a100 43378 35a64 22a43 431l
Roche 0/31.5 100 852100 62 2390 35462 25350 14 334 2a10
massive 0/20 - 100 8523100 47 a77 35a60 18 238 2a10

Tableau N°3 Granulats pour GNC et GND

Classe Granularité Passant au Tamis de mm
60 40 20 10 6.3 2 0.08
0/31.5 - 100 52 a87 35a70 253260 13 a38 2310
0/40 100 803100 57 a82 30 a65 - 10a32 2310
Tableau N°4 Granulats pour GNF1, GNF2 et GNF3
Matériaux Classe Granularité passant au tamis de mm
80 60 40 20 10 6.3 2 0.08
100 89 69 59 53 40 10
GNF 1 0/60 100 - 58 40 31 26 18 2
0/40 - 100 90 70 64 48 14
100 - 60 40 33 20 2
- 100 89 69 59 53 40 10
GI\EIEZ 0/60 100 80 55 32 25 17 7 2
- 100 90 70 64 48 14
GNF3 0/40 100 80 47 30 20 10 2

8-3 - Matériaux Pour Accotement :

> MSTYPE1:
e Granulométrie - dureté :

% passant au tamis de (mm)

Dureté (L.A)

50 | 40 | 10 | 5 | 0.08
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MS1 | 100

| 5021100

| 15a72

| 4(2)a20 |

<50% |

e Propreté:

Critéres

MS1

6% <LP<20%
EtfxLP<

250 si Roulé

275si.C>30%

3005si.C>100%

f: pourcentage d’éléments inférieurs a 0.80mm.

» MSTYPE2:
% passant au tamis de (mm) ,
50 40 10 5 0.08 Dureté (L.A)
MS1 100 50a100 35a100 15a75 2a50 <60%

Propreté : IP<20%

8-4 - Grave Bitume (0/20) G.B.B : Grave Bitume Enrobe A Chaud En Generale Et Mise En (Euvre Au

Finisher :

» Granulats :

Angularité

GBB Passant au tamis de (mm) Dureté Propreté
25 20 6 2 0.08 LA <30% IP E/S
0/20 100 | 44265 | 25242 | 6210 | MDE <25% () NP ~30 >100
*]a regle de compression est autorisée dans la limite de 5 points.
> Sable:
Si le sable de nature différent, E.S inférieure ou égale a 40%.
» Performances:
o TRG
Module Re51stanf:e o Compacité % Fluage Stabilité
de compression Stabilité Marshall RH/RS
: LCPC 18c en Marshall en GK LCPC Marshall
richesse bars (m/m) (LCPQC)
2 Bitume 60/70 Bitume 60/70 88 91
A > 45 > 700 A A <4 > 0.65
25 Bitume 40/50 Bitume 40/50 95 97 '
' >52 > 800
8-5-Eb (0/10), Enrobe A Chaud :
» Granulats :
Granulométrie 2 2 oy
CESSZ(; Se % passant au tamis (mm) Dureté Propreté Angularité
10 6 2 0.08 LA MDE ES IC
65 30 5
0/10mm 100 a 3 a <25% <20% > 40% Concassé pur
80 45 9
» Performance
ORI O cori;?:;:;:)c: ; EPC Sl S Fluage Marshall
richesse (bats) LPC Marshall (KG) LCPC Marshall
3.45 ->555i(60/70) 90 93
a ->60si(40/50) >1000 a a <4mm
3.9 -RH/RS > 0.75 95% 97%

8-6 - Béton bitumineux a module éléve 0/10 (bbme) :

cps
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» Performance

— Sow
Stabilité a I’eau IR ) 32

Module richesse PCG a 60 girations 6% de vide
LA ) 30000cycle

Module complexe
Mpa

>3.5 Entre 5 et 10 > 0.80 <10 9000

Il aura les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes :

Classe granulaire : 0/14 discontinu 4/6

Caractéristiques des granulats :
» Dureté Los Angeles (LA) <=25

» Micro Deval Humide
» Equivalent de sable (ES) 10%de fines >60
» Angularité : concassé a100%.

Liant Hydrocarboné :
Bitume modifié aux élastomeres avec un retour élastique >0.5.

Caractéristiques mécaniques :
» Pourcentage de vides a la P.C.G a 25 girations : compris entre 6 et 17.
» EssaiDuriez: RH/RS > 0.8
» Couche d’accrochage (>300 g/m2 de bitume résiduel)

8-7- Enrobé a module élevé 0/14(EME)
» Performances:

= a0
. PCG 2100 Stabilité a leau | Ormicrageasv% LOEL T .
Module richesse irations RH/RS (LCPC) et 6% de vide complexe Bitume
g 30000cycle Mpa

>3.4 <6 >0.75 <75 14000 10/20

Couche d’accrochage :
La couche d’accrochage assure le collage du tapis d’enrobé avec le support, elle doit étre en émulsion cationique a

rupture rapide avec un dosage de 500 a 800g/m2 répartie uniformément.

8-8- Mise en ceuvre et tolérances des bétons bitumineux
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM) ne pourront étre mis en ceuvre que sur une surface nettoyée de tous les
corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la
saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. Lorsque les conditions
atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise et par conséquent de fabrication devront étre suspendus a la
diligence du Mafitre d'Ouvrage.
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM ) seront mis en ceuvre en une seule couche.
Cette couche feral'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de I'étendage devra étre guidé par un systéme agréé par
le Maitre d'Ouvrage.
Les tolérances de nivellement et de surfacage pour les enrobés EB et GBB sont les suivants :

» Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimétre (+1cm)
» Tolérance de surfacage : le coefficient VIAGRAPHE devra étre inférieur ou égale a cinq (5)

En outre, on appliquera a la surface des chaussées, le controle de surface a la regle de trois (3) metres.
La tolérance exigée sera de cinq (5) millimetres.

8-9-Controle de fabrication et de mise en ceuvre des enrobés
Les controdles de fabrication et de mise en ceuvre seront a la charge de 1'entreprise. Pour les enrobés, ils seront effectués
conformément aux indications ci-apres.

= Transport des matériaux enrobés a chaud

L'entrepreneur sera responsable, en particulier, d'une bonne coordination entre la préparation et la mise en

ceuvre des matériaux enrobés.
Le Mafitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arréter les travaux si cette coordination n'est pas assurée correctement.
Les camions devront étre bachés.
Toute perte de matériaux au cours des transports, tant a l'aller qu'au retour, sur les chaussées empruntées devra étre
évitée. En cas de perte, I'entrepreneur sera tenu de nettoyer a ses frais les chaussées ainsi salies.
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L'utilisation exagérée de gasoil pour éviter I'adhérence des enrobés a la benne des camions est formellement interdite.

- Si il est nécessaire, suivant le procédé d'épandage adopté, de décharger les camions sur la chaussée, le
déchargement sera effectué par l'intermédiaire d'un dispositif assurant la mise en cordon réguliere des matériaux.
Tout déchargement direct, en cas d'un camion sur la chaussée est interdit.

Le bon de livraison sur chantier accompagnant chaque camion, devra porter la mention apparente du tonnage

transporté par le camion pour permettre une appréciation du dosage moyen au metre carré effectivement

répandu.

= Mise en ceuvre des enrobés
Elle doit suivre les indications suivantes :

* La couche d'accrochage en émulsion de bitume ou en cut-back 0/1 dosé a 0,8 kg/m? sera répandue, au
moment de la mise en place des enrobés.

* Les joints longitudinaux et transversaux devront étre particuliérement soignés, trés serrés et étanches. Les
joints séparant les revétements répandus d'un jour a I'autre devront étre réalisés de maniere a assurer une
transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles.

= Les sur-largeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par l'entrepreneur et seront sans plus-
value, quel que soit le mode d'exécution.

Immédiatement apres I'étendage de chaque couche et avant cylindrage, la surface sera vérifiée, corrigée de toutes les
inégalités, nettoyée de toute accumulation de sable ou de bitume. Les bords seront dressés. L'entrepreneur devra
maintenir sur le chantier un ou plusieurs ouvriers qualifiés pour exécuter ces corrections.

La température moyenne des enrobés a chaud au moment de 1'épandage ne devra pas étre inférieure a 110°.

Toute quantité de matériaux dont la température descendra en dessous de 110° sera refusée. Ces matériaux ne
pourront étre réchauffés sur place. Ils devront étre immédiatement évacués du chantier. Il en sera notamment ainsi
pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisher par suite d'une panne de celui-ci ou d'un défaut
d'approvisionnement.

N.B:

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les tampons en fonte des ouvrages souterrains ne soient
pas recouverts par les enrobés. Il est expressément spécifié qu'une pénalité de Cinq Cent Dirhams (500 dhs)
sera appliquée pour chaque tampon recouvert qui ne serait plus repérable qu'au détecteur magnétique.

= Compactage des enrobés
Le cylindrage des tapis sera assuré par les cylindres Tandems de huit tonnes. Ces cylindres seront équipés de
dispositifs de mouillage des jantes et de réservoirs d'eau pour éviter les arrachements de tapis. Le cylindrage
des couches de profilage sera exécuté soit au compacteur a pneus, soit au cylindre Tandem de huit tonnes
suivant les résultats obtenus. Le cylindrage des joints longitudinaux et des zones d'élargissement non vibrées
par le finisher sera exécuté aussitot apres épandage a I'aide de cylindres vibrants a main de 500kg.
Le controle du compactage fera I'objet d'un essai par 200 tonnes de matériaux mis en ceuvre.

= Surfacage
La vérification de la régularité du surfacage sera faite dans les deux sens longitudinal et transversal. Il devra

étre inférieur a cinq millimetres (5 mm).
Toute section dont le surfacage ne sera pas conforme a la prescription ci-dessus sera reprise par l'entrepreneur a ses
frais de fagon a obtenir le résultat prescrit.

=  Matériel et personnel a la charge de I'entrepreneur

L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de 1'administration tout le personnel et tout le matériel nécessaire a
la réalisation des travaux dont le mode d'exécution est décrit au présent C.P.S.

L'ensemble du matériel sera en parfait état de fonctionnement et comprendra toute la gamme des engins et

véhicules nécessaires au respect des cadences prévues et a I'exécution de tous les travaux conformément aux

regles de l'art et aux prescriptions du présent C.P.S.
A cet effet, I'entrepreneur proposera a I'agrément du maitre d'ouvrage la liste du matériel qu'il compte utiliser.
1. Eau

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais et par ses propres moyens l'eau nécessaire tant a 1'exécution des
travaux de compactage qu'au gachage des mortiers et bétons.

L'eau pour gachage devra contenir moins de 3 grammes de sels dissous par litre.

Les eaux boueuses ou soupgonnées contenir des matieres organiques, sera soumises a l'analyse chimique aux
frais de I'Entrepreneur. L'utilisation d'eau de mer est exclue.

2. Ciment
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Le ciment sera livré et stocké au magasin sur le chantier a l'abri des intempéries et protégé contre I'humidité
du sol. Si les usines locales ne peuvent fournir des liants aux besoins, il pourra étre fait usage des ciments
d'importation.

3. Buses Et Bordures

Les buses pour les branchements: des ouvrages et bouche d’égout seront en diameétre 300mm.

Celles constituant le réseau seront de diamétre 300mm et 400mm en béton vibré de classe 90B sous trottoirs
et en CAO classe 90A sous chaussée.
Les normes définies par le cahier des charges relatif a ce genre de buses devront étre respectées.

Les bordures de trottoirs seront en béton préfabriqué. Elles seront de type T3 et T4 et type américaine pour les
ilots et respecteront les normes spécifiées en matiére de résistance et de géométrie.

4. Agrément Et Réception Des Matériaux
Les matériaux proposés par l'entrepreneur sont soumis a des essais préliminaires d'agrément et a des essais

de recette.

I. ESSAIS D'AGREMENT

Tous les essais d’agrément sont a la charge de l'entrepreneur dans un délai de 15 jours a dater de la
notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre a l'approbation de
I'ingénieur pour chaque catégorie de granulats de chaque carriere, résultants des essais relatifs a ces granulats. Ces
essais seront alises pour le laboratoire agrée dans les conditions suivantes :

On procédera pour chacun des échantillons au concassage de 3 m de roche extraits de la carriere proposé,
chaque prélévement sera opéré, insitu par un représentant du laboratoire.

Dans un délai maximum de 20 jours avant le démarrage de la fabrication, l'entrepreneur devra soumettre a
I'agrément de l'ingénieur I'étude de composition des différentes formules de 1'enrobé dense a chaux (E.B).

L'étude sera faite a partir des matériaux fabriqués par la station de concassage installée sur le gisement destiné
a étre exploité et portera sur au moins 3 teneurs en filet et 3 teneurs en bitume sur chaque granulométrie étudiée.

L'entrepreneur présentera simultanément 1'ensemble des résultats de son étude et proposera la formule qui
lui paraitra la mieux adaptée en définissant les tamisas de référence des classes granulaires qui seront utilisées sur le
chantier.

2. ESSAIS DE RECETTE

Ces essais sont a la charge de I'Entreprise qui les exécutera dans le laboratoire de chantier.

Ce laboratoire permettra d'effectuer tous les essais destinés a prouver la conformité des matériaux soit aux
essais préliminaires d'agrément, soit aux prescriptions du présent C.P.S celles-ci ayant priorité en cas d'ambiguité.

Les résultats des essais de recette seront transmis a l'ingénieur au fur et a mesure de leur exécution, que les
résultats soient conformes ou non conforme fixées dans le présent C.P.S.

L'administration pourra contrdler ces essais a tout moment en les renouvelant soit au laboratoire agrée, soit
par ses propres laboratoires ; les dépenses encourues par ces essais de contrdles effectués par 'Administration seront
a la charge de I'Administration si leurs résultats sont conformes a ceux des essais fournis par I'Entreprise a la charge de
celle-ci dans le cas contraire.

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixés dans le C.P.S. ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépot hors du chantier par
les soins de l'entreprise.

Les essais de contrdle seront effectués conformément aux normes définies au tableau ci apreés :

Nature des travaux fo 2 RIS z
5 a Essais a réaliser Fréquence
a controler
Exécution des Analyse granulométrique sous eau 1/5000 m3
remblais Limites d’Atterberg 1/5000 m3
Me,sure\de l'activité argileuse au bleu de 1/5000 m3
méthylene
Essai Proctor 1/5000 m3
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Planche dessai de compactage Une pour chaque catégorie de matériaux et par
provenance
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Mesure de la densité

1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm

Exécution des
couches de forme

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3

Limites d’Atterberg 1/1000 m3

Mt?sure\de l'activité argileuse au bleu de 1/1000 m3

méthylene

Essai Proctor 1/5000 m3

Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Mesure de dureté au Los Angeles 1/5000 m3

Planche d’essai de compactage

Une pour chaque catégorie de matériaux et par
provenance

Mesure de la densité

1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm

Ouvrages d’assainissement

Sable pour béton

Equivalent sable

1/10 m3 pour B2 et B3

1/50 m3 pour B4 et B5

Granulométrie

1/100 m3

Granulats POUT | Teneur en éléments trés fins 1/20 m3 pour B2
béton. 1/100 m3 pour B4
Granulométrie 1/100 m3
Los Angeles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3
Granulats pour filtre | Equivalent sable 1/100 m3
et drain Granulométrie 1/100 m3
Enrochement Essai dimensionnel 1/500 m3
Essai de densité 1/500 m3
Gabions Essai de traction 1/100 unité
Essai de flexion 1/100 unité
Bordures de Essai de densité 1/500 m
trottoirs en pierre Essai de compression 1/500 ml
Essai de porosité 1/500 ml
Essai dimensionnel 1/500 ml
Bordures d’ilots Essai dimensionnel 1/500 ml
Essai de flexion 1/500 ml
Bordures de Essai dimensionnel 1/500 ml
trottoirs en béton Essai de flexion 1/500 ml
Buses en béton armé | Essai dimensionnel 1/100ml
ou non armé Essai d’écrasement 1/100ml

Béton de classe B2 et
B3

Etude de composition

Pour chaque nature de béton

Essai de compression

Par partie d’ouvrage

Essai de traction par flexion

Par partie d’ouvrage

Essai de plasticité

Ala demande de 'ingénieur de 'administration

Essai d’auscultation dynamique

Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants
des essais mécaniques

Essai de chargement

Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants
des essais mécaniques

Béton de classe B4 et
B5

Essai de compression

Par partie d’ouvrage et a la demande de
I'ingénieur de I'administration

Essai de plasticité

Ala demande de 'ingénieur de 'administration

Grave non traitée
GNT

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
Limites d’Atterberg 1/1000 m3
Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 1/1000 m3
Mesure de I'activité argileuse en bleu de 1/1000 m3
méthyléne

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Mesure de lla résistance a l'usure par micro 1/5000 m3
Deval Humide

Mesure de l'indice de concassage 1/5000 m3
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Mesure de ccefficient d’aplatissement CA1/5000 m3
I'épaisseur de la GNT 1/200ml par couche
Mesure de la teneur en eau 1/200ml par couche
Mesure de la densité au densitomeétre 1/200ml par couche
Imprégnation
Identification Mesure de dosage Chaque demi journée de travail ou 10.000 m?

complete d’'un CB

Pseudo viscosité

0/1

Densité relative a 25 °C

Distillation fractionnée

Point d’éclair en vase clos

A chaque nouveau arrivage du liant au chantier

Revétement superficiel

Identification Analyse granulométrique 1/200 m3
c,ompl.éte d’une Propreté (% des éléments inférieurs a 0,5 1200 m3
émulsion mm)
Mesure de dureté Los Angeles 1/500 m3
Mesure de la résistance a 'usure par micro
Deval Humide 1/500m3
Mesure de l'indice de concassage 1/200 m3
Mesure de ceefficient d’aplatissement CA 1/200 m3
Essai d’adhésivité des granulats et liant 1/500 m3
Mesure de dosage des granulats pour RS Chaque demi-journée de travail ou 10.000 m2
Mesure de dosage des liants Chaque demi-journée de travail ou 10.000 m?
Au démarrage et a chaque changement de I'atelier
Planche d’essai de RS de mise en ceuvre du RS ou changement de la
provenance des gravettes
Teneur en diluant pétrolier
Teneur en eau
Pscudo ,Vls,?O,Slte a25°C A chaque nouvel arrivage du liant au chantier
Homogénéité
Stabilité au stockage
Indice de rupteur
Identification Charge des particules
compléte d'un Pscudo viscosité
fluidifié Densité relative a 25 °C A chaque nouvel arrivage de I'émulsion au

Distillation fractionnée

Point d’éclair en vase clos

chantier

Grave bitume GBB ou

enrobé bitumineux EB

Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3
Limites d’Atterberg (IP) 1/500 m3
Equivalent de sable 1/500 m3
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Indice de concassage 1/5000 m3
Mesure de ceefficient d’aplatissement CA 1/5000 m3
Filer d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Limites d’Atterberg (IP) 1/100 m3
Essai Marchal (stabilité, fluage, compacité) 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Teneur en liant et filler 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Granulométrie du mélange 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Teneur en eau du mélange séché 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Température du produit enrobés et des liants | Toutes les heures
Essai DURIEZ (résistance, compacité, RH/RS) | 1/2000 tonnes
Au démarrage et a chaque changement de l'atelier
Planche d’essai de GBB et/ ou BB de mise en ceuvre du GBB et/ ou Eb ou
changement de la provenance des matériaux
Exécution des carottes sur GBB ou BB 1/250 ml de route
Identification A chaque nouvel arrivage de I'émulsion au

complete d’'une

Idem que celui du RS

chantier
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émulsion de la
couche d’accrochage

Grave émulsion

Gravillons Analyse granulométrique 1/500 m3
Mesure de ccefficient d’aplatissement CA 1/500 m3
Propreté gravillons 1/250 m3
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Mesure de .la résistance a l'usure par Micro 1/5000 m3
Deval humide
Indice de concassage 1/2500 m3

Sables Analyse granulométrique 1/500 m3
Equivalent de sable a 10% des fines 1/250 m3
M(?sure\de I'activité argileuse au bleu de 1/250 m3
méthylene

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/50 m3
Me,sure\de 'activité argileuse au bleu de 1/50 m3
méthylene

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/500 m3
M(?sure\de I'activité argileuse au bleu de 1/250 m3
méthylene

Mélange Grave- Essai DURIEZ 1/1000 tonnes avec au moins 1 essai par jour

Emulsion

Mesure de la teneur en liant résiduel

1 essai d’extraction tous les 500 tonnes

Emulsion

Idem que celui du RS

A chaque nouvel arrivage du liant au chantier

Planche d’essai de GE

Au démarrage et a chaque changement de l'atelier
de mise en ceuvre du GE ou changement de la
provenance des matériaux

Controle de compactage : % des vides

Enrobés coulés a froid

Granulat et sable

Analyse granulométrique

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de
stockage

Equivalent de sable

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de
stockage

Mesure de dureté Los Angeles

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de
stockage

Mesure de ccefficient d’aplatissement CA

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de
stockage

Indice de concassage

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de
stockage

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Me’sure\de I'activité argileuse au bleu de 1/100 m3
méthylene
Mélange minéral Analyse granulométrique 1/100 tonnes
Mélange granulat- Mesure de la teneur en liant résiduel 1/100 tonnes
liant Pert a I'abrasion 1/800 m2 avec un minimum d’un essai par jour
Mesure de la hauteur au sable (rugosité) 1/200 ml
Mesure de ceefficient de frottement 1/200 ml

Controle de dosage moyen de 'ECF

Par section ou par demi-journée

Emulsion

Idem que celui du RS

A chaque nouvel arrivage du liant au chantier

Au démarrage et a chaque changement de l'atelier

Planche d’essai de GE de mise en ceuvre du GE ou changement de la
provenance des matériaux
Matériaux sélectionnés
MS Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
Limites d’Atterberg 1/1000 m3
Mesure de la teneur en Ca 1/5000 m3
Mesure de I'épaisseur du MS 1/200 ml d’accotement
Mesure de la teneur en eau 1/200 ml
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
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Fond de forme et/ou

Mesure de la densité au densitometre

1/200 ml d’accotement

accotements

Matériaux anti Analyse granulométrique 1/100 m3

contaminants Analyse granulométrique 1/100 m3

Matéri

d areriaux Limites d’Atterberg 1/100 m3
rainants

Controle des travaux
de fondations
superficielles

Réception des fonds de fouilles

1/ unité de fondation

Controle de béton

1/ opération de bétonnage

Controle des travaux
de fondations
profondes (Pieux ou
Barrettes)

Contrdle de la boue de forage

1/ unité (pieu ou barrette)

Réception des fonds de fouilles et contrdle du

fond de forage

1/ unité (pieu ou barrette

Auscultation sonique

1/ unité (pieu ou barrette

Controle de béton

1/ opération de bétonnage

Controle des sables Equivalent de sable 1/10m3
pour béton Granulométrie 1/100 m3
Controle des Teneur en éléments trés fins 1/20 m3
granulats pour béton | Granulométrie 1/100 m3
Los Angles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3

Controle des
résistances

Essai de compression

1/ opération de bétonnage

Essai de traction par flexion

1/ opération de bétonnage

Controéle des
fournitures

Contréle de conformité

Conditions de stockage et état d’oxydation

Par provenance

Contréle du coulis
d’injection

Essai de fluidité

1/ opération d’injection

Essai de d’exsudation

1/ opération d’injection

Contrdle de
I'opération de mise
en tension

Contrdle des allongements

1/ unité de précontrainte

Controle des pressions

1/ unité de précontrainte

Contrdle des
appareils d’appui

Contréle de conformité

Controle du produit
d’étanchéité

Controle de conformité

Controéle du joint de
chaussée

Controle de conformité

Par provenance

1. Vérification des matériaux

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensable a la bonne marche des travaux et dont 1'échantillonnage aura été fait par
I'Administration.

La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront étre faite au moins dix
jours avant leur emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de 15 jours.

2. Conservation des matériaux
Les matériaux fournis par I'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme apres avoir été
acceptés provisoirement par I'Ingénieur. Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement sous clé et gardé.

3. Travaux de signalisation horizontale
e Provenance des matériaux.

1- Les produits utilisés devront étre homologués par le ministere de I'Equipement et du Transport ou bénéficiés d'une
autorisation d’emploi. Les fiches d’homologation de tous les produits sont a délivrer par I'entrepreneur dans son offre
technique et seront contractuelles.

2- Le marquage réalisé doit étre rétro réfléchissant ; les microbilles utilisées pour la rétro réflexion des produits
devront satisfaire aux spécifications stipulées a I'article 1.2
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3- 1l est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissants agréé avec adjonction des billes de verre agrées ne peut pour
autant étre considéré comme un produit rétro réfléchissant agréé.

4- Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi porteront en plus de leur dénomination une
référence de I'agrément et dans l'ordre, la date de fabrication et un repérage pour l'utilisation (par exemple usage
exclusif pour peinture sur chaussée).

Caractéristiques des matériaux et matériels.

Caractéristiques des matériaux
Les peintures

Les peintures proposées pour étre utilisées devront avoir été homologuées sur une chaussée revétue d’'un
enduit superficiel et présenter une durée de vie d’au moins douze (12) mois.
D’autre part, les certificats d’homologation des peintures devront indiquer clairement les éléments qui suivent

Les caractéristiques d’identification du produit de base;

Le mode, les caractéristiques et dosages pour I'application des peintures et billes de verre;

Les durées de vie des peintures ;

Le type et dosage du diluant ;

Le nom et références du laboratoire ayant controlé la conformité des prescriptions des peintures ;

L’organisme de controle ayant homologué ces peintures.

Lors de la période de préparation, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d'Ouvrage Délégué, pour agrément, la
liste des usines et des fournisseurs d’ou proviendront les matériaux.

Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou préts a 'emploi, porteront en plus de leur dé
brassage.

Les microbilles
Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes :
Granulométrie : la granulométrie des microbilles doit étre comprise dans le fuseau suivant :

Ouverture des tamis Refus cumule % en poids
630 microns 0a10
500 microns 10240
315 microns 50a75
250 microns 752100
125 microns 952100

Il est vivement souhaitable l'utilisation de 5% de grosses billes >= 800 microns pour assurer la visibilité de nuit
en temps de pluie

Défauts : le pourcentage des microbilles défectueuses (allongées, collées, casées, opaques ou contenant des
inclusions gazeuses) doit étre inférieur a 20 % et la proportion de corps étrangers, c'est a dire de particules qui
ne sont pas constituées par du verre, inférieure a 1%.

Traitement: I'entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent étre compatibles avec la peinture.
Ce traitement doit améliorer 'adhérence aux produits de marquage, et les protéger de I'humidité.

Indice de réfraction : I'indice de réfraction des microbilles doit étre supérieur a 1,5.

Caractéristiques du matériel

oUW

7.
8.
9.

Les machines d’application des peintures auront les caractéristiques suivantes :

Machine automotrice a vitesse de déplacement de 4 a 12 km/h.

Autonomie de travail permettant de minimiser les opérations de rechargement de la machine en produit.
Dispositifs permettant d’éviter les dépots ou la ségrégation des divers constituants.

Capacité d’appliquer les produits de marquage aux dosages d’homologation et aux largeurs réglementaires.
Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande.

Dispositif de saupoudrage, d’injection ou d’incorporation des billes de verre permettant une bonne répartition
et un accrochage satisfaisant.

dispositif efficace permettant le changement de modulation.

La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques),

Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas les
lignes d'effets de signaux, ni sur les travaux spéciaux.

10. Force de pistolage suffisante pour permettre une adhésion parfaite de la peinture sur la chaussée.
11. Disposition de limitation de jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande,
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4.

12. Le matériel de mise en ceuvre sera soumis a une vérification d'un laboratoire agrée par le Ministére de
I'Equipement. De méme, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins d'une
année délivré par un laboratoire agrée par le Ministére de 'Equipement sur I'agrément de la machine.

Planche d'essai

Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d'une planche d'essai et par laquelle I'Entrepreneur
fera preuve :

- De la qualité et de I'état de son matériel,

- De la conformité des produits utilisés,

- Des dosages des différents produits,

- Des caractéristiques géométriques des bandes,

- De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles.

- A la suite de cet examen, le Maitre d'Ouvrage Délégué notifiera a I'Entrepreneur son acceptation du matériel testé.

Mode de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés dans I'ordre suivant :

1) Terrassements (Décapage, déblais, remblais compactés)
2) Passage des réseaux enterrés
3) Etablissement des profils de plate-forme de chaussées et parkings
1) Etablissement de la couche de fondation de chaussées et parkings
2) Pose de bordures de trottoir
3) Etablissement de la couche de base de chaussées et parkings
4) Réalisation du revétement superficiel

17.1 Terrassements
Les terrassements seront réalisés par I'emploi d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra toutes
précautions pour éviter toute dégradation aux ouvrages mitoyens.

Les travaux comprennent :

- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour
la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont I'Entrepreneur
sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches alternées.

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les
venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement.

- Ledressage des parois pour l'encaissement des fondations.

- Lamanutention des terres pour mise en dépot ou évacuation, aux décharges publiques.

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre
complémentaire, dans le cas ou il serait constaté que les terres de déblais seraient impropres a la mise en remblais. Les
remblais seront soigneusement arrosés et compactés par couches de 0,20 m jusqu'a la densité séche optimum
correspondant a 95% de 1'OPM.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, platres etc. sera rigoureusement
exclu.

Toutes les terres excédentaires ou impropres a la mise en remblais seront transportées aux dépéts a indiquer par
le Maitre d’'Ouvrage. L'Entrepreneur devra, a la demande du Maitre d'Ouvrage, faire procéder a ses frais a tous
contrdles de compactage nécessaires, selon les indications du Maitre d'Ouvrage. Ces contrdles seront réalisés par un
laboratoire agrée.

17.2 Etablissement des profils de plate-forme - Pose de bordures
Aprés exécution des terrassements, l'encaissement sera dressé conformément aux plans de détails et aux

prescriptions du C.P.T.

En aucun cas la couche de tout-venant ne pourra étre étendue avant I'obtention des résultats de la vérification
du compactage par un laboratoire agrée.

Le fond de fouille sera parfaitement compacté au rouleau a pneus ou vibrant jusqu'a la disparition des traces
de passage des engins de compactage, avec contrdle permanent a la régle et au niveau. La compacité obtenue sur 25 cm
ne sera jamais inférieure a 95% de I'OPM.

e Pose de bordures de trottoirs :
Les bordures a fournir, de type défini sur les plans de détails, seront réceptionnées avant leur pose. Elles
seront posées sur une forme en béton maigre dosé de 250 kg/m? de 10 cm d’épaisseur, et calées a 'endroit de chaque
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joint par une butée en béton sur toute la hauteur du joint. L’épaulement sera constitué d’'un massif en béton dosé a 300
kg/ m* de 60 cm de largeur, de 10 cm d'épaisseur et de 20 cm de la hauteur.
Les bordures doivent étre conformes a la NM 10.01.014. La résistance a I'écrasement minimale est de 31,5 KN a
28 jours pour type T3 classe B2.
e Les joints auront un centimetre d’épaisseur et seront garnis au mortier de ciment dosé a 450 kg C.P.] 250/315
par metre cube de sable. Les joints seront tirés au fer rond de 10 mm.
e Le fini de I'alignement et du nivellement doit étre parfaitement soigné, notamment pour les courbes. Aucun écart
ne sera toléré.
e Les trongons en courbe seront réalisés avec des bordures de 0,33 metres de long, et les trongons en ligne
droite avec des bordures de 1,00 m de long.

17.3  Réalisation de chaussées et parkings
e Construction des chaussées :

La couche de fondation et la couche de base de la chaussée seront exécutées respectivement en tout-venant
GNF1 0/60 et GNB 0/31,5 mm conformément au Cahier de Description des Ouvrages, compacté jusqu'a 95% (en
couche de fondation) et 98% (en couche de base) de la densité Optimum Proctor Modifié. Le compactage sera réalisé
par des moyens mécaniques, par tranches d'égale épaisseur. La compacité sera controlée avec précision.

L'épaisseur totale du tout-venant aprés compactage sera celle portée sur les plans de détails.

Aprés compactage, le profil de la chaussée sera conforme au profil type ou aux profils particuliers, avec une tolérance
maximum de 1 cm sous cerce.

Apres réglage suivant les profils, une imprégnation sera réalisée au cut-back 0/1 sur les chaussées, au dosage
de 1,3 Kg/m? Sur cette imprégnation sera réalisé un revétement gravillonné bicouche a I'’émulsion de bitume a 65%
répandue a chaud en deux couches d’émulsion au dosage de 2 Kg par couche et par métre carré.

L’Entrepreneur est tenu de prendre des dispositions pour assurer la protection des bordures ; les taches
d’émulsion sur les bordures ne seront pas tolérées. Le gravillonnage sera réalisé en gravillons 10/14 et 6/10 de
concassage. Le dosage total de gravillons en bicouche sera de 30 litres par m? de chaussée ou parking.

Le répandage et gravillonnage seront exécutés mécaniquement. Le liant sera répandu a l'aide de citernes
munies d’'un dispositif de réchauffage et d’'une capacité minimum de 3000 litres. Les rampes de répandage doivent étre
maintenues en permanence en parfait état de marche.

Pendant 'exécution des travaux le Maitre d’Ouvrage effectuera tous les contrdles jugés nécessaires pour
vérifier la régularité du répandage de gravillons et de liant.

En aucun cas et sous aucun prétexte une partie du chantier ou le liant aura été répandu ne sera abandonné par
cessation de travail sans avoir recu la totalité des matériaux de couverture.

Le cylindrage sera réalisé immédiatement apres le gravillonnage, au moyen de cylindres de 8 a 10 tonnes, sans
que la vitesse ne dépasse 6 Km/ heure.

B. MODE DE REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

I. Fouilles
Les tranchées seront dirigées en ligne rigoureusement droite entre chaque emplacement de regard. Leur largeur devra
étre suffisante pour permettre facilement la pose des canalisations ; leur profondeur sera celle prévue au profil en long

du projet.

En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20 m d'épaisseur. En terrain
normal le fond des fouilles recevra un lit de sable d'une épaisseur a (10 + #/10) cm avec © - diametre de
canalisation.

Le remblaiement des tranchées aura lieu apres réception de la part du Maitre d'Ouvrage, faisant I'objet d'un PV portant
sur la pose, la confection des joints et le calage des canalisations, ainsi que, le cas échéant, les essais d'étanchéité ou de
pression.

Les remblais seront réalisés sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure par du sable ou de la terre tamisée. Ils
seront arrosés et compactés de maniére a réaliser un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois et la buse.

Le remblai sera continué par des couches successives de 20 cm environ avec des terres ordinaires (en excluant les
terres argileuses), arrosées et fortement damées, en vue a l'obtention d'une densité correspondant a 95% de I'OPM.

La hauteur entre le niveau du tampon et la génératrice supérieure du tuyau ne sera jamais inférieure a 1,20 m.

Les largeurs des fouilles sont les suivantes :

e (315 :0,77m
e (400 :090m
e (500 :1,00m

II. Canalisations
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Les canalisations pour ouvrages d'assainissement seront conformes aux normes Marocaines NM 05-06-040-et NM 05-
6-041.

Les joints seront exécutés conformément aux types de canalisations et aux prescriptions du fournisseur.

Toutes dispositions, au besoin de déplacement des regards, devront étre prises pour éviter au maximum les coupes des
tuyaux.

L'Entrepreneur devra cependant obtenir I'accord écrit de 1'Ingénieur avant de décider le déplacement d'un regard, ceci
afin d'éviter les interférences avec d'autres réseaux. Les tuyaux posés sur les remblais recoivent une fondation en
béton armé.

IIIl. Regards
La réalisation des regards est prévue en construction traditionnelle.

Les regards seront réalisés en béton vibré dosé a 300 kg du ciment CPJ45 par m?® selon plans de détails d'exécution. Les
parois ont une épaisseur de 20 cm, la section inférieure est de 1,0 x 1,0 m avec enduits intérieurs au mortier de ciment
lissé, avec les gorges arrondies a la bouteille et la fagon de cunette.

IV. Bouche d'égout a grille
Les bouches d’égout a grille seront construites suivant les indications des plans. Elles seront exécutées en béton dosé a

300 kg/m? avec enduits intérieurs.
Les parois ont une épaisseur de 0,20 m. La section intérieure a la base est de 0,70 x 0,70 m.
Il est prévu une fosse de décantation d'une profondeur de 0,50 m en dessous de la génératrice inférieure de la buse de
raccordement diamétre 300 mm allant vers le regard de visite de la canalisation principale.
Les tétes des bouches d'égout sous chaussées recoivent un chassis en béton armé de 14 cm d'épaisseur, une grille
carrée classe D 400 et un appareil siphoide grand modéle.

V. Fonte
Les dispositifs de fermeture seront en fonte ductile, et devront étre conformes ala N.M 10.9.001.
Tous modéles feront objet d'une fourniture d'échantillons a soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et la RAMSA
avant le début des travaux.

VI. Accessoires en fer galvanisé
Les accessoires en fer galvanisé (échelons, crosses, etc.) seront conformes aux normes de la ville, et seront installés

suivant les plans et détails d'exécution. Ils seront conformes aux prescriptions de l'article 30.2 du fascicule 70 du CPC
ainsi qu'aux plans du présent dossier.

Tous modéles feront objet d'une fourniture d'échantillons a soumettre a 1'agrément du Maitre d'Ouvrage et la RAMSA
avant le début des travaux.

VII. Liaison entre le Maitre d'Ouvrage, la RAMSA et I'Entrepreneur
L'Entrepreneur est tenu de fournir a tout moment tous renseignements intéressants a 1'exécution du Marché dont le

Maitre d'Ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux confiés a
I'Entrepreneur sur les travaux des autres Entreprises et d'autres fournisseurs.

L'Entreprise est tenue de laisser libre acces, a tout moment, aux agents de la RAMSA et du BET, responsables du suivi et
du controle des travaux d'assainissement.

L'Entrepreneur est tenu d'assister a toutes réunions de chantier de maniere qu'aucune opération ne puisse étre
retardée ou suspendue en raison de son absence.

CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D'EVALUATION

» L'entreprise est tenue de faire une visite des lieux.

» Tous les échantillons doivent étre agrées par la maitrise d'ceuvre avant leur pose, s'ils ne sont pas
conformes aux normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier.

» Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d'apres les
attachements représentant I'état des lieux avant toutes exécutions et apres les fouilles

» Les descriptions des travaux sont données a titre indicatif, I'entreprise est appelée a réaliser des
ouvrages complets, définitifs, fonctionnels et dans les regles de 'art.

» Un prix établis par l'entreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions désirables
pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art et aux prescriptions du Marché.
Aucune contestation, réclamation ou plus value ne sera accordée a l'entreprise apres adjudication du
marché.

» En cas de manque de précision ou d'insuffisance dans le descriptif d'un prix, le mode d'exécution cité
dans les clauses techniques du présent CPS sera un complément a ce descriptif.
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» Pour tous les travaux de la Voirie, lesquels seront réglés au métré réel, il est précisé que les quantités
d'ouvrages, du présent marché, seront effectuées a partir des plans du géometre et en fonction des
relevés des cotes de plate-forme qui seront effectués par les soins de I'Entreprise. Leur prise en
compte fera obligatoirement objet d'un attachement, impérativement vérifié par le maitre d’ouvrage
et I'Entrepreneur ou par leurs représentants qualifiés.

» L'entreprise doit fournir a sa charge toutes les données topographiques du terrain par un géomeétre
agréé avant et apres l'exécution des travaux de voirie.

» Toutes modifications sur les plans d'exécution seront réalisées par l'entreprise a sa charge.

» L'entreprise s'engage a respecter et a réaliser a sa charge ce qui suit :

= Exécuter les travaux conformément aux plans et détails du Bureau d'Etudes y compris toutes
sujétions.

= Etablir les reconnaissances géotechniques complémentaires.

= Etablir les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme
d'exécution détaillé et la conduite des travaux suivant un planning a faire agréer par le Maitre
d'Ouvrage.

= Dans le cas ou l'entrepreneur estime que certaines précautions particuliéres doivent étre
prises, il doit en aviser le BET et le Maitre d'Ouvrage avant l'exécution. Au cas contraire aucune
plus value ne lui sera accordée.

= Entamer les formalités et démarches auprés des organismes pour la recherche des
canalisations et d'ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol.

= Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il
devra effectuer toutes les réfections nécessaires a ses frais et suivant les instructions du Maitre
d'Ouvrage.

= Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et
matériaux entreposés méme provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repéres.

= Fournir a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipements
nécessaires au controle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la
disposition du Maitre d'Ouvrage pendant toute la durée du chantier.

PRIX N° 1: INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunere forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le repliement des
chantiers propres a l'entreprise.

Il comprend:

-La préparation d'un mémoire technique détaillant I'organisation du chantier, le planning, plan d’installation
du chantier, chronogramme... etc

-Les frais d’'amenée et de repliement du matériel.

-Les frais d'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité.

-Les aménagements des terrains et des acces.

-Les frais d'installation et de fonctionnement d'un local de chantier en construction modulaire de
dimensions 2.35m x 5.84m (salle de réunion, sanitaires etc. ..). Ce local restera la propriété de la
commune apres réception provisoire des travaux.

-L'installation propre au personnel et au matériel de 1'entreprise.

-Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers.

-La construction, I'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux.

-Les rétablissements provisoires des acces privés.

-Les frais de clotures et de gardiennage.

-La déviation provisoire pour le maintien de la circulation pendant les travaux. Il comprend tous les travaux
de I'exécution de la déviation conformément au plan visé « Bon pour Exécution », son entretien et sa reprise
en cas de besoin au cours des travaux ainsi que sa démolition apres achévement des travaux.

-L'enlévement des installations, la remise en état des lieux et 1'évacuation des matériaux excédentaires.
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Un pourcentage égal a soixante six pourcent (66%) de ce prix sera réglé lorsque 'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé apres achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Ouvrage payé au forfait au prix ... e 11

PRIX N° 2: SIGNALISATION TEMPORAIRE
Ce prix rémunere a la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux a utiliser seront neufs,
réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par I’Administration avant usage.
Un plan de signalisation établi par le bureau d’études et approuvé par le maitre d’ouvrage sera remis a
I'entreprise.
Ouvrage payé par jour au prix .. R | b/
PRIX N° 3: DEBLAIS Y COMPRIS ROCHER
Ce prix rémuneére I'exécution des terrassements en déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-
formes de voirie et parkings, selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, en terrain de toute
nature, y compris, le rocher et le béton, et la sélection des terres en vue a leur réutilisation, charge, décharge,
mise en ceuvre et transport a dépdt ou aux remblais, ou, pour I'excédent de terres, aux décharges publiques,
conformément aux Dispositions Générales.
Le prix comprend sur la largeur des emprises des voies et des parkings a revétir :

* Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des déblais et les frais
d’évacuation des eaux de ruissellement.

* Le réglage, I'arrosage et le compactage de fond de forme a 95% de I'0.P.M

* démolition des constructions existantes y compris évacuation des débris a la décharge publique.

* abattage, déracinage des arbres et enlevement des souches d’arbres y compris évacuation,
Ouvrage payé au métre cube au PriX.....c. s s e N3
PRIX N°4 : REMBLAIS
Ce prix rémunere la réalisation des remblais pour établissement des plates-formes de voirie (chaussées,
parkings, trottoirs, etc.) selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, et comprend le réglage et
compactage des remblais, ainsi que le réglage et compactage des fonds de forme en remblais a 95% de
I’OPM, selon les Dispositions générales.
Dans le cas ou le volume des terres en provenance des déblais serait insuffisant pour la réalisation des
remblais prévus au projet, ou de qualité ne permettant pas leur utilisation selon le laboratoire, tout emprunt
de terres nécessaires (sable, tout- venant etc) sont compris dans le présent prix, ainsi que toutes sujétions et
frais de charge, de décharge, de transport et de carriere.
La terre d'apport doit étre approuvée ou désignée par le laboratoire ; elle doit étre exemptée de toutes les
matiéres impropres a la mise en remblais, de souches, et de tous déchets et détritus.
Le prix comprend le réglage et compactage des fonds de forme en remblais, ainsi que le débroussaillement
et enlevement d'arbres dans la limite des emprises des voies.
Ouvrage payé au metre cube théorique au priX.......coen im0 N°4
PRIX N°5: COUCHE ANTI CONTAMINANTE
Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, transport et mise en place d’'une couche anti contaminante en
matériaux tels qu'ils sont définis dans le CPC. Il comprend les frais de fourniture, transport, compactage
jusqu’a 95% de 'OPM, main d’ceuvre, ainsi que toute sujétion de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au meétre cube théorique au prix... SRR || i -
PRIX N°6: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNF 2 0/4—0
Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.F.2 0/40, concassé avec un
indice de concassage (IC>60%) en couche de fondation pour construction de chaussées ou Parkings, selon
les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport
complémentaire du laboratoire, le taux de compactage doit étre de 95% de 'OPM.
Ouvrage payé au meétre cube au PriX.....c.. s s s e s N°6

PRIX N°7: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNB 0/31,5

32

cps Travaux de construction de voiries aux avenues la marche verte
et Laayoune a la commune d’ait Melloul




Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.B. 0/31.5, concassé avec un
indice de concassage (IC>80%) en couche de base pour construction de chaussées ou Parkings, selon les
Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport
complémentaire du laboratoire.

Ouvrage payé au meétre cube au PriX.....uceesm s s e e N7

PRIX N°8: REVETEMENT SUPERFICIEL BICOUCHE

Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et mise en ceuvre de revétement gravillonné bicouches
épaisseur de 2 cm, a I'émulsion de bitume a 65%, répandue a chaud, ainsi que les dispositions générales y
compris balayage préalable, répandage, compactage et toutes sujétions de mise en ceuvre. La quantité sera
contro6lée sur une bande de papier Kraft et par contréle du volume répandu. Le gravillonnage sera réalisé en
gravillons de concassage selon les indications du C.P.T. L’épandage et gravillonnage seront exécutés
mécaniquement.

Ouvrage payé au meétre carré, y compris toutes sujétions au prixX..........ueessmssessen s N°8

PRIX N°9: PAVE AUTOBLOQUANT

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de revétement de sol en pavé autobloquant de 6 cm d’épaisseur,

le calpinage et la couleur seront au choix du maitre d’ouvrage y compris le lit de pose de sable concassé.

Il comprend aussi la fourniture, transport et mise en ceuvre d'une couche de GNF2 0/60 de 15 cm d’épaisseur
compactée a 95% de I'OPM, ainsi que le réglage et compactage du fond de forme.

Echantillon a soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé au meétre carré y compris petites surfaces, terrassement et évacuation des excédents de terre a

la décharge publique ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré, y compris toutes sujétions au prixX.......cosmesssssesnsinns N°9

PRIX N°10: COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunere la fourniture, le transport, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant
enduisage, et mise en place d'une imprégnation au Cut-Back 0/1 ou en émulsion de bitume en revétement
de chaussées ou parkings, selon les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les
Dispositions générales et le rapport complémentaire du laboratoire.

Cette quantité sera controlée sur une bande de papier Kraft et par contréle du volume répandu.

Ouvrage payé a la tonne au prix... werersreseeseenenn e NO10

PRIX N°11: FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T3

Ce prix rémuneére la fourniture, transport et pose de bordures de trottoir type T3 classe B2, en ligne droite
ou courbe, pour chaussées et parkings. Il comprend la semelle en béton dosé a 250 kg/m?, les joints en
mortier, la confection des cales, essais et toutes sujétions.

A réaliser selon les indications du Maitre d'ouvrage.

Ouvrage payé au meétre linéaire au pPriX......c.c e N°11

PRIX N°12: BETON TYPE B3
Ce prix rémunere la Fourniture et la mise en ceuvre d'un béton dosé a 300 kg par métre cube.
Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions au priX......c.coueeeeearsserssensssnnns N°12

PRIX N°13: DALETTE EN BETON B3

Ce prix rémunere au metre carré, la fabrication et la pose d’'une dalette de 10cm a 12cm d’épaisseur en
béton légérement armé dosé a 300kg/m3 destinée a la protection des réseaux souterrains. Il comprend la
fourniture, transport et mise en ceuvre des agrégats, matériaux, aciers et ciments nécessaires ainsi que

toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Ouvrage payé au meétre carré au PriX........c s s sssssesssssssns e N°13
PRIX N°14 : DEBLAIS POUR FOUILLES

Ce prix rémuneére au metre cube les fouilles en tranchées en terrain de toute nature y compris le rocher pour
pose de canalisations circulaires a toutes profondeurs. Les largeurs des tranchées équivalents aux divers
diameétres (voir plan des ouvrages types) y compris épuisements éventuels, dressage des parois et de fonds
de fouilles, exécution des niches pour regards,

Les déblais excédentaires seront évacués sur les lieux de dépots indiqués par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au meétre cube théorique au prixX.......ccesmsmssn e N9 14

PRIX N°15 : LIT DE POSE DE SABLE

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, transport et mise en place du lit de pose en sable de @/10+-
0.10 y compris humidification, compactage hydraulique et toutes sujétions.
Ouvrage payé au meétre cube théorique ...........corvernnssrin s s N°15

REMBLAIS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les prix de cette série s'appliquent a des matériaux de natures diverses en provenance soit des déblais
chantiers, soit de carrieres ou de zones d'emprunt et mis en place pour remblaiement des tranchées. Il
concerne les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des canalisations et des
ouvrages annexes.

[Is comprennent:

Soit l'extraction en zones d'emprunt ou en carriéres avec toutes les sujétions de recherche, d'essais, de
travaux de découverte, de mise a la charge de stériles et matériaux impropres, soit la reprise des déblais de
chantier.

La préparation des matériaux conformément aux spécifications du C.C.T.P.

La remise a I'état initial du corps de chaussée existant.

Le stockage, le déchargement et le transport de ces matériaux.

Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers d'utilisation, la mise en
place conformément aux spécifications de C.C.T.P. avec toutes les sujétions de réglage et entretien des talus
de remblais pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception provisoire.

Le compactage des remblais, a réaliser par couches de 20 cm d'épaisseur, sera conduit de telle sorte que la
densité seche des remblais en place soit de 95% (quatre vingt quinze pour cent) de la densité optimum
(essai Proctor modifié) aprés correction du taux d'humidité des terres. Sont a la charge de 1'Entrepreneur
tous frais afférents aux contrats en vue a la réalisation des essais de compactage jugés nécessaires et
demandés par le Maitre d'(Euvre, a réaliser par le Laboratoire Public d'essais et Etudes.

En cas de déficit de terres pour remblais, ou si les terres en provenance des fouilles ne présentent pas les
qualités nécessaires pour leur utilisation dans la réalisation des remblais, la fourniture de terres en emprunt
ou en apport pour remblais est comprise dans le prix de remblais.

Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d'emprunt et d'apport, charge, décharge et
transport aux remblais sont entierement a charge de I'Entrepreneur.

Ces prix comprenant toutes les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu’a la mise en ceuvre finale
des matériaux et toutes les sujétions d’exécution, y compris criblage, arrosage, compactage (le taux de
compactage de fond de fouilles jusqu’a obtention de 95 % de I'OPM) et essais de laboratoire.

Ouvrages payés au metre cube selon les prix 16 et 17 tels que définis ci-apres :

PRIX N°16: REMBLAIS PRIMAIRES

Ce prix concerne les remblais en terre tamisée (remblai primaire) pour le remblaiement des tranchées,
ouvrages annexes et qui sont constitués de matériaux en provenance des zones d’emprunt ou des déblais
laissés en dépot sur le chantier. Il s’applique au métre cube de volume de remblai mesuré aprés compactage
suivant les régles de 'art et suivant les dimensions du projet : 30 cm, au-dessus de la génératrice supérieure
de la conduite.

Ouvrage payé au meétre cube compacté, au PriX.......ccmesssmmsnsssnsssss s ssssessesnens N°16
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PRIX N°17: REMBLAIS SECONDAIRES

Ce prix concerne les remblais en terre criblée (remblai secondaire) réalisés par engins mécaniques pour le
remblaiement des tranchées et ouvrages annexes, et qui sont constitués de matériaux en provenance des
zones d’emprunt ou des déblais laissés en dépdt sur le chantier.

Ouvrage payé au meétre cube compacté, au PriX....c..cuemssessseasssensses snsssssssssssssrans N°17

PRIX N°18: TAMPON EN FONTE DUCTILE D400

Ce prix rémuneére la fourniture, transport et pose des tampons en fonte ductile type D400 sur des regards
existants. Il comprend le piquage de l'existant, la pose de cadre et le bétonnage nécessaire, y compris
fourniture et pose éventuelle d’échelons en fer forgé galvanisé, ainsi que toutes sujétions de fixations et de
mise en ceuvre.

Ouvrage payé a I'unité .........ccccvveinrvcrnsmnnnss e s s s e N°18

PRIX N°19 : CANALISATIONS EN PVC400 SERIE N°1

Ce prix rémunere la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de diametre
400 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et calage, ce
prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire ..........c.ccvinse s s s s s s s 0 N°19

PRIX N°20: EXECUTION DE REGARD A GRILLE CONCAVE D400+APPAREILS SIPHOIDES

Ce prix rémunere la construction (ou fourniture et mise en place) de regards a grille de 0.70x0,70 m de
section intérieure en béton vibré dosé a 350 kg/m?> ou préfabriqués, selon plans de détail y compris cadre et
grille concave pour regards a grille d400+ appareils siphoide.

A réaliser selon les dispositions générales.

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le
transport a décharge de 1'excédent de terres, les raccordements et finitions nécessaires, ainsi que la pose des
tampons et pieces en fonte dont la fourniture est payée par ailleurs.

Ouvrage payé a I'unité ..........ccccemnmiinnsnrnnnsnmsim s s s s sssasssesssnssseens N°20

PRIX N°21: CANALISATIONS EN PVC315 SERIE N°1

Ce prix rémunére la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC diameétre 315 série n°1
conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et calage, ce prix
comprend aussi les raccordements aux regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire.............cuemmmcssinsn s e ssssnses s e sssssssnssnenns N°21

PRIX N°22 : FOURREAUX D100

Ce prix rémuneére au metre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamétre 100mm.

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le
transport a décharge de 1'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires y compris fourniture et
pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions au priX........c.ccoeeesemsnnssessinnns N°22

PRIX N°23 : FOURREAUX D200

Ce prix rémunere au metre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diameétre 200mm série 2.

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le
transport a décharge de 1'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires y compris fourniture et
pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions au prixX.......c...ceeeueenenns N°23
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PRIX N°24: REGARD DE TIRAGE

Ce prix rémunéere a l'unité la construction de regards en béton B3 de 70x70 a toutes profondeurs
conformément aux plans d'exécution, coulé dans un moule métallique sur radier et béton de propreté de
0.10 avec feuillure pour cadre extérieur en corniére galvanisé.

Le prix de reglement s'étend pour I'ouvrage proprement dit y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de
fouilles en terrain de toutes nature, remblaiement, évacuation de déblais excédentaires, enduit intérieur,
échelons, cadres, Aciers, tampon en béton, scellement des embouts, branchements des canalisations et
toutes sujétions.

Ouvrage payé a l'unité y compris toutes sujétions au prixX......c.omessssessesnssnssnns N°24
PRIX N° 25 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE REGARDS

Ce prix rémunére la mise a la cote de regard d’assainissement, eau potable ou autres, (tous type) apres la
réalisation du revétement définitif, il comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en ceuvre de
béton dosé a 300kg/m3 pour réhaussement des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions
et main d'ceuvre. Il comprend aussi : le repérage des tampons avant la mise en place du revétement définitif,
le relevage et le calage des tampons au niveau supérieur de la couche de roulement, le balayage et
I'évacuation des produits excédentaires a la décharge, y compris toutes fournitures, sujétions et main
d'ceuvre.

Ouvrage payé a I'unité au PriX......ceem s s N© 25

PRIX N° 26 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE CHAMBRE TELEPHONIQUE

Ce prix rémunere la mise a la c6te de chambre de tirage (tous type) apres la réalisation du revétement
définitif, il comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en ceuvre de béton dosé a 300kg/m3 pour
rehaussement des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions et main d'ceuvre. Il
comprend aussi : le repérage des tampons avant la mise en place du revétement définitif, le relevage et le
calage des tampons au niveau supérieur de la couche de roulement, le balayage et 1'évacuation des produits
excédentaires a la décharge, y compris toutes fournitures, sujétions et main d'ceuvre.

Ouvrage payé a I'unité au prix ... s s N© 26

PRIX N°27 : DEPLACEMENT DES POTEAUX TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES

Ce prix rémunére a l'unité le déplacement des poteaux téléphoniques, électriques BT et MT. Il comprend en
outre les travaux de déplacement, tirage et mise en ceuvre des cables, les démarches aupres des
concessionnaires de réseaux concernés aux fins des autorisations nécessaires, ainsi que toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Ouvrage payé a I'unité au PriX......c e s s sss s s e N°27

PRIX N°28: COULISSE EN BETON B3

Ce prix rémuneére au metre linéaire la mise en ceuvre d’'une coulisse en béton dosé a 300Kg de largeur 10cm
et de profondeur variant entre 20cm et 40cm, et ce afin de constituer une butée pour autobloquant. Il
comprend aussi 'achat, la fourniture, et le transport du béton nécessaire ainsi que toutes sujétions de mise
en ceuvre et de coffrage.

Ouvrage payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions au priX........ccemvesssesnsnnn N°28

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIRIES AUX AVENUES
la MARCHE VERTE ET LAAYOUNE -commune ait melloul

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
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Prix
o - . . . . Unitaire rix total DH
N Désignation des prestations Unité Quantité hors tva en P HT
dirhams

1 |Installation de chantier F 1
2 | Signalisation temporaire J 180
3 | Déblais y compris rocher M3 20193
4 | Remblais M3 8526
5 | Couche anti contaminante M3 3555
6 | Fourniture et mise en place de GNF2 M3 3555
7 | Fourniture et mise en place de GNB M3 3456
8 | Revétement superficiel bicouche M? 22282
9 | Pavé autobloquant y/c tout venant M? 7428
10 | Couche d'imprégnation T 34
11 | Fourniture et pose de bordure type T3 ML 4952
12 | Béton B3 M3 30
13 | Dalette en béton B3 M? 30
14 | Déblai pour fouilles M3 840
15 | Litde pose M3 160
16 | Remblai primaire M3 160
17 | Remblai secondaire M3 400
18 | Tampon en fonte ductile D400 9] 50
19 | Canalisations en PVC400 série N°1 ML 482
20 Exécuti.on Fle r?gard a grille concave D400+ U 125

appareils siphoides
21 | Canalisations en PVC315 série N°1 ML 625
22 | Fourreau D100 ML 150
23 | Fourreau D200 ML 150
24 | Regards de tirage 9] 40
25 | Mise a la cote de tous types de regards existants U 50
2 l\/fis,e a la.c()te de tous types de chambres 10

téléphoniques
97 Dépla.cement des poteaux téléphoniques et U 10

électriques MT et BT
28 | Coulisse en béton B3 ML 2600

TOTAL HORS TVA
taux de TVA 20%
TOTAL TTC

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif TVA comprise ala somme de:

SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT

MARCHE N°

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES
LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE-la commune ait melloul

cps
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Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de I'alinéa 2 paragraphe 1 de
'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I
1434(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Arrété le montant Initial (T.T.C) du présent marché (en chiffres et en lettres)a la somme de :

Dressé par le maitre d’ceuvre du projet

Vu par le service des travaux :
relevant du maitre d’ouvrage

- D lew e, A Ait Melloul .....coooovvviriieceeee
Vu par chef division technique présenté par le maitre d’ouvrage

relevant du maitre d’ouvrage

A Ait Melloul ....couvvvvvviiiiiiiiiiiiiiine A Ait Melloul .....cuvvvevvivviiiiiiiiiiiinei

Lu et accepté par 'Entreprise sans réserves et sans restrictions :

22V LT RPPUR [ SO

Approuvé par l'autorité compétente :

A Ait Melloul ....oouvevevviiiieiieiiiieieee
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MARCHE N°
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES
LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE-la commune ait melloul
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de I'alinéa 2 paragraphe 1 de
l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n® 2-12-349 du 8 joumada I
1434(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Arrété le montant Initial (T.T.C) du présent marché (en chiffres et en lettres)a la somme de :

..................................................................................................................................................................................

Dressé par le maitre d’'ceuvre du projet

Vu par le service des travaux :
relevant du maitre d’ouvrage

At lesammmmmnsmanes A At Mellonl e

Vu par chef division technique résenté par le maitre d'ouvrage
relevant du maitre d'ouvrage

AAit Melloul suvmanasmmmmnns

Lu et accepté par 'Entreprise sans réserves et sans restrictions:

FATEE: A sosvmemnmrsvnnassassvil O bvsvamsmavas s oas R ves s

Approuvé par I'autorité compétente :

PR %1 (<11 (o]0 ] T ——
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