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ROYAUME DU MAROC 
                                                           MINISTERE DE L’INTERIEUR 

PERFECTURE D’INZEGANE AIT MELLOUL 
  COMMUNE D’AIT MELLOUL 

DIVISION TECHNIQUE 
 

 
 
 
 
 

 
Marché passé par appel d’offres ouvert SUR OFFRE DE PRIX en application de l’alinéa 2, 
paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 de l’article 17  et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de 
l’article 17, du décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics. 
ENTRE 

Monsieur le Président du Conseil de la COMMUNE D’AIT MELLOUL, ordonnateur du budget communal 
agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul. 

 
Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",      
 
       D'UNE PART 
 Et  
 
Monsieur : ............................................................................................................................ 
Qualité:..................................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de........................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
N° téléphone ………………………………………… et fax………………………………….. 
adresse electronique……………………………………………………………………………………. 
Forme juridique de............................................. 
au capital de:.......................................................... 
Siège social:............................................................................................................................... 
Faisant élection de domicile à: ..................................................................................................... 
Inscrite au registre de commerce sous le n°: .........................................à................................... 
Affiliée à la C.N.S.S sous le n°: ................................................................................................... 
Titulaire du compte bancaire n° ................................................................................................. 
Ouvert au nom de ....................................................................................................................... 
Auprès de la banque : .................................................................................................................. 
Patente n° : ................................................................................................................…………. 
Identifiant fiscal ………………………………………………………………………………………. 
ICE…………………………………………………………………………………………… 
 

D'AUTRE PART. 
 
    IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE I : PRESCRIPTIONS SPECIALES  INDICATIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet :  
TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE A LA 
COMMUNE D’AIT MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL. 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX et mode de passation  
Le présent marché porte sur les TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE 
VERTE ET LAAYOUNE 
Et il consiste : 

 Travaux de voirie. 
 Travaux d’assainissement. 

mode de passation 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de 
l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de 
l’article 17 du Décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434(20 mars 2013), relatif aux marchés publics. 

  
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX- TEXTES SPECIAUX 
Les obligations de l’entrepreneur pour l’exécution des travaux objet du marché résultent de l’ensemble 
des documents suivants : 
A - Pièces constitutives du marché seront par ordre de priorité :  
1/ Acte d’engagement. 
2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) 
3/ Bordereau des prix et détail estimatif. 
4/ Cahier des prescriptions communs  
5/ Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux CCAG-T.      
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du présent marché, autres que 
celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349,ceux-ci prévalent dans 
l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 
B les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent: 

 -Les ordres de service;  
 -Les avenants éventuels ; 
 La décision prévue à l’article 57 DU CCAG applicables aux marchés des travaux  le cas échéant 

C- TEXTES GENERAUX  
Les obligations de l’Entrepreneur pour l’exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de 
l’ensemble des documents suivants :  
1) le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes.    
2) les textes prise pour application  de la loi n°45-08 relatif à l’organisation des finances des collectivités 

locales et leur groupement, 
3) la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 

Rabi II 1436(19 FEVRIER 2015)  
4) Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des 

soumissionnaires et adjudicataires de marchés 
5) décret n° 2-09-441  du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de comptabilité publique  

des collectivités locales et leur groupement 
6) le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics. 
7) Décret N° 2-14-394 du 06 chaaban 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés des travaux  (CCAG-T). 
8) décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics. 
9) décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts 

moratoires des commandes publiques. 
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10) Le Dahir n° 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 
relative au code du travail. 

11) Le Décret n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif à la qualification et la classification des 
entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant, 

12) Arrêté du ministre l’intérieur n° 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des 
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces 
et des communes 

13) Arrêté du ministre l’intérieur n° 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des 
prescriptions communes applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des 
communes.  

14) Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires et celles relatives à la réglementation et 
la législation du travail au Maroc. 

15) Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et 
les conditions de la  révision des prix des marchés publics. 

16) Arrêté du ministre de l’économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB1436 (08mai 2015) fixant les 
modèles de documents pour le nantissement des marchés publics.  

17) La note circulaire n° 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative à l’acquisition des 
timbres sur les contrats et les marchés publics modifié par le dahir n° 1/77/629 du 09 octobre 1977 et 
complété par le décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12mai 1980). 

 2-TEXTES SPECIAUX  
 Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments 

administratifs rendu applicable par le décret royal n° 406.67 du 9 Rabi II 1387 (17 Juillet 1967). 
 Les règlements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public (locaux d’habitation). 
 Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 
 Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif à la normalisation modifiée par le dahir portant loi n° 

1.93.221 rendant applicable l’ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes françaises 
(D.T.U) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges. 

 La note circulaire n° 16 du 1.2.82 relative à la nouvelle procédure d’acquittement des droits de 
timbres. 

 Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 
406- 67 du 17 juillet 1967;  

 La loi n° 12-90  relative à l’urbanisme ; 
 Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) 

applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie 
parasismique;  

 Les règles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ; 
 les Cahier des prescriptions communes applicables aux types des prestations faisant objet du 

présent marché. 
 Tous les textes réglementaires spéciaux ayant trait à la nature des prestations du présent 

marché. 
 Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date 

de signature du marché. 
 

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 
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ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE- DELAI D'EXECUTION -  PENALITE  
 
ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION - DELAI D'EXECUTION -  PENALITE  
 
A –-Validité du marché  
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente, 
conformément à l’article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes  promulguée le Dahir n°1-
15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015).et de l’article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013) relatifs 
aux marchés publics  
DELAI DE NOTIFICATION 
La notification du marché par le Maître d’ouvrage sera faite à l’entreprise dans un délai maximum de 
soixante quinze jours (75 jours)  à partir de la date de l’ouverture des plis .Les conditions de prorogation  
sont régies par le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics 
notamment ses  articles 33 et 153 .  
B - Délai d'exécution . 
L’entrepreneur devra exécuter les prestations faisant  objet du présent marché dans un délai global  

contractuel de six 06 mois, qui court à partir du de  la date de commencement fixée dans  l’ordre de 
service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux. cette date ne doit pas être inférieure à 10 
dix jours de la date de notification de l’ordre de service. En application des dispositions des articles  8,11 et 
40 du CCAG-T 
Les conditions de prolongation du délai d’exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T   
C - Pénalité  
En application de l’article 65 du CCAG-T, En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une 
pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du 
marché. cette pénalité est  fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché., éventuellement  
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des 
travaux 
 Le plafond des pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8%) du montant initial du marché 
éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est 
atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans 
préjudice en ‘application les clauses prévues par l’article 79 du  CCAG-T.   
 
ARTICLE 5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, 
du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du 
marché.Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 
définitif. 
ARTICLE 6 : NANTISSEMENT  
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi II 1436(19 
FEVRIER 2015)  étant précisé que : 

 La liquidation des sommes dues par l’Administration en exécution des prescriptions du présent 
marché sera opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul. 

 Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements 
ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015)  , est  du 
Président de Conseil de la Commune Ait Melloul. 

 Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul 
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 

 En application de l’article 13  du CCAG-T et de l’article 4 de la loi 112-13   ,  La Commune Ait Melloul 
délivrera à sans frais l’entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé  un exemplaire unique  
de son marché. 

 Les droits de timbre de l’exemplaire unique sont à la charge de l’entrepreneur. 
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ARTICLE 7: ORDRES DE SERVICE 
Les ordres de service seront établis conformément aux prescriptions de l’article 11 du CCAGT. 
Il est bien précisé que le titulaire ne devra commencer aucun travail quel qu'il soit sans en avoir reçu 
l'ordre de service du Maître d’ouvrage. 
Le Maître d’ouvrage ne tiendra compte dans les règlements que des travaux prescrits par ses ordres de 
services. 

 
ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

a-   Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 200.000.00 DHS (deux cent milles 
dirhams), Ce cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché après que ce 
dernier ait constitué le cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-après au 
présent article et tout en respectant l’article 18 du CCAG-T et  les législations en vigueur. 
 
b- En application des dispositions de l’article 15 du CCAG-T Le cautionnement définitif est fixé à  trois 
pour cent (3%) du montant initial du marché. arrondi au dirham supérieur. Il doit être constitué au 
maitre d’ouvrage  dans les vingt (20)  jours qui suivent la date de la réception de la notification 
d’approbation du présent marché.  
Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché après la réception définitive des 
prestations et tout en respectant d’autres législations en vigueur.   
Le cautionnement définitif peut être remplacé par une  caution personnelle et solidaire s'engageant avec 
l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions 
de l’article 17 du CCAG-T. La restitution sera faite à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage 
 
Les droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements au titre du présent marché  sont régies par 
CCAG-T ET en application la législation en vigueur  
 
ARTICLE 9: RETENUE DE GARANTIE 
En application des dispositions de l’article 16 et 64 du CCAG-T, la retenue de garantie est fixée à 1/10 (un 
dixième) des acomptes, elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant 
initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants. 
La retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec 
l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions 
de l’article 17 du CCAG-T.  
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée 
délivrée par le maître d’ouvrage dés la date de la réception définitive des travaux. 
ARTICLE 10- DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR  
A défaut par l'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article N° 20 du CCAG-T, en ne faisant pas 
élection de domicile au Maroc dans l’acte d’engagement., toute notification relative à l'Entreprise lui sera 
valablement faite à l’adresse  du siège social dans le présent cahier prescription spéciales. 
En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce 
changement. 
ARTICLE 11-PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - CHOIX DES COLLABORATEURS  
L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par mois, aux visites de chantier 
faites par le Maître d’ouvrage. ou se faire présenter par de collaborateurs désigné par lui et acceptés par 
la commune  
Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un  
responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la 
qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d’ouvrage pourra en demander  le 
remplacement ou l'assistance jugée nécessaires. 
l’entrepreneur se référe aux dispositions de l’article 21 du CCAG-T, 
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ARTICLE 12 – PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR  
Les formalités de protection des employés de l’Entrepreneur sont celles prévues par les dispositions de 
l’article 23 du CCAG-T. 
 
 ARTICLE 13 - ASSURANCE CONTRE LES RISQUES  
Avant tout commencement des travaux ,l’entrepreneur doit adresser à la commune d’Ait Melloul une ou 
plusieurs attestations délivrés par  un ou plusieurs établissements agrées à cet effet  , justifiant la 
souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du 
présent marché pendant la durée des travaux et précisant leurs dates de validité , à savoir ceux rapportant 
aux accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant à 
l’entrepreneur et aux maitre d’ouvrage et aux dommages à l’ouvrage Conformément à l’article 25 du 
CCAG-T. 
En cas de non respect de dispositions du présent article, les clauses de l’article 79 CCAG-T seront 
applicables. 
 
ARTICLE 14- DROIT  DE TIMBRE . 
En application de l’article 7 du CCAG-T, l’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent 
marché conformément à la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 
L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions 
de l’article 33 du CCAG-T. Il doit en particulier observer les mesures suivantes : 

 aux conditions de logement du personnel de chantier; 
 au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;  
 à l'hygiène: services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d’égouts et d'alimentation, 

d'évacuation des ordures ménagères;  
 au service médical: soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.  
 au gardiennage et à la police du chantier : propreté, discipline, règlement de chantier 
 aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers  
 à la protection de l’environnement.  

ARTICLE 16 – SOUS-TRAITANCE  
Les conditions de la sous-traitance sont régies par  l’article 158 du décret n° 2-12-349 du08 joumada I 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux marchés publics. 
 
ARTICLE 17: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX 
 
Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des 
prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées. L’entrepreneur ne peut, en aucun 
cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une 
majoration quelconque sur le prix de la fourniture. 
Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, 
aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles. 
Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux 
ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. 
L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions 
ci-dessus. 
Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu 
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de 
leur qualité. 
En tous les cas L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 42 du CCAG-T  qui sont 
strictement  applicables au présent marché. 
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ARTICLE 18 : PRIX DU MARCHE 
Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des 
conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs 
détails, les pièces du projet établi par le Maître d’ouvrage, avoir visité les lieux des travaux, s'être entouré 
de tous les renseignements nécessaires à la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions 
désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art, aux prescriptions du marché et 
aux normes en vigueur. 
Le prix établi, par l'Entrepreneur correspond à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de 
fonctionnement. 
Il tient compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, 
notamment gardiennage du chantier, impôts taxes diverses, droits, régie, assurance, frais de métré et 
d'études et en général toutes charges imposées par les règlements d'état et municipaux à la date de remise 
de l'offre. 
 
Article 19 : REVISION DES PRIX  
 
les prix faisant objet du présent marché seront révisables dans les conditions  précisées  dans l’article 54 
CCAG-T et les dispositions de l’Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 
2015) fixant les règles et les conditions de la  révision des prix des marchés publics 
En application de l’article 12  du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux 
marchés publics, les prix du présent  marché seront révisables selon les  formules suivantes : 
I- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

P= P0 [0.15 + 0.85 (TR2 / TR2o)] 
 

Po: Le montant HORS Taxe de la prestation considérée au mois de la date  de LA remise des offres; 
P : Le montant HORS TAXE révisé des travaux de la prestation de cette même prestation; 
TR2o : La valeur de l'index global relatif aux travaux d’assainissement et de soutènement du mois 
de  la date au de LA remise des offres; 
TR2: La valeur du même index des aux travaux d’assainissement et de soutènement du mois  de la 
date d'exigibilité de la révision; 
P/  P0   : Etant le coefficient de révision des prix : 
 

II- TRAVAUX DE VOIRIE  
 

P= P0 [0.15 + 0.85 (TR5 bis / TR5 bis 0)] 
 

Po: Le montant HORS Taxe de la prestation considérée au mois de la date  de LA remise des offres; 
P : Le montant HORS TAXE révisé des travaux de la prestation de cette même prestation; 
TR5 bis : La valeur de l'index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement de chaussées  

avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liants du mois de  la date au de LA 
remise des offres; 
TR5 bis0: La valeur du même index des aux travaux de construction ou de renforcement de chaussées  

avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liants du mois  de la date 
d'exigibilité de la révision; 
P/  P0   : Etant le coefficient de révision des prix : 

 
ARTICLE 20 -  OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché.  
En cas d’ouvrage ou travaux supplémentaires, les dispositions de l’article  55 du CCAG-T     seront 
strictement Applicables au titre  présent marché 
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ARTICLE 21 - CHANGEMENT DANS LA MASSE DES OUVRAGES LA PROVENANCE DES MATÉRIAUX-– 
CHANGEMENT DANS LES QUANTITÉS DU DÉTAIL ESTIMATIF  

 
en cas changement de la provenance des matériaux ou en cas  d’augmentation ou diminution dans la masse 
des travaux et en cas de changement des quantités du détail estimatif au présent marché , les dispositions 
des articles,56,57,58 et 59 du CCAG-T     seront Respectivement et strictement Applicables au titre  présent 
marché .  
 
ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT. 
Les travaux faisant l’objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour 
chaque nature d’ouvrage par l’entrepreneur aux quantités réellement exécutées et régulièrement 
constatées, les quantités prises en compte résulteront d’attachements pris en cours des travaux. Ensuite 
le montant global sera majoré du montant de la TVA. 
Les renseignements fournis par le maître d’ouvrage ne dispensent pas l’entrepreneur d’affronter les 
difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées. En cas l’entrepreneur ne peut se prévaloir de 
l’insuffisance de renseignements fournis par l’administration pour revenir en cours de marché sur les 
prix qu’il a accepté ou pour demander une indemnité. 
L’entrepreneur sera réputé s’être rendu compte sur place des difficultés des travaux, et il n’aura droit à 
aucune plus value sur les prix du bordereau des prix détail estimatif, quelque soient les difficultés 
spéciales rencontrées pendant les travaux. 
MODE DE REGLEMENT 
Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte 
définitif les prix éventuellement révisés aux quantités réellement exécutées et régulièrement constatées. 
Le montant global sera majoré du montant de la TVA. 
Les attachements ou avanc 
ement des travaux seront pris sur le chantier par l’agent chargé de la surveillance en présence de 
l’entrepreneur (ou de son représentant) convoqué à cet effet et contradictoirement avec lui. 
Toutefois, si l’entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements 
seront pris en son absence. 
les conditions de règlements des situations des travaux se feront par applications des articles 
61,62 ;63 et 64 du CCAGT. 
MODE DE PAIEMENT 
Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du 
présent marché signalé dans son acte d’engagement. 
Le présent projet est financé dans le cadre de FEC (FOND EQUIPEMENT COMMUNAL). Les 
paiements se feront au fur et à mesure des fonds débloqués par cet organisme.  

 
ARTICLE 23 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE : 
En application de l’article 63 du CCAG-T  et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif 
aux avances en matière de marchés publics l’entreprise à droit à une avance qui sera calculée par 
application de l’article 5 du décret susmentionné.  
Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et 
solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître 
d'ouvrage. 
La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le 
ministre chargé des finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires 
exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au 
remboursement de l’avance. 
Cette avance est réglée à l’entrepreneur dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de 
commencement des travaux et l’acceptation de la caution bancaire. le remboursement de l’avance 
commence à partir d’un premier décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze 
pourcent  du montant de l’avance de manière à ce que le remboursement du montant total doit être 
effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant 
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T.T.C des prestations qui lui sont confiées au titre du dit marché. Si ces sommes n’atteignent pas 80 % du 
montant initial du marché, le solde à rembourser sera sur le décompte Net dernier. 
 
Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du 
marché. 
ARTICLE 24 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 
En application de l'article 41 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché conviendra avec le maître d'ouvrage 
dans les 15 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, d’un calendrier d'exécution des 
travaux sur lequel il s'engage à conduire le chantier. 
ARTICLE 25- RESILIATION DU MARCHE 
Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le CCAG-T  
et les dispositions du décret N° 02-12-349 du 20/03/2013.  
 
ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE 
A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage,  s’assure en 
présence de l’entrepreneur de la conformité  avec l’ensemble des obligations du marché des travaux aux 
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. 
Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.  
S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux 
spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles 
de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour 
autant. 
 
ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
En application de l’article 44 du CCAG-T  le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en 
état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de (30) jours du calendrier à compter de 
la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de 500 DH par jour de calendrier de retard 
sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue 
d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 28 : DELAI  DE GARANTIE 
Le délai de garantie est fixé à (12) douze mois à compter de la date de la réception provisoire. 
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des 
ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de 
malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant 
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de 
l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers. 
Durant  cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle dans en application de 
l’article 75 et 76 du CCAG-T   
 
ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE 
Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, 
il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage  se soit assuré que les malfaçons ou 
les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 30: CAS DE FORCE MAJEURE 
En cas de survenance d’un événement de force majeure telle que définie par la loi en vigueur. Il sera fait 
application des dispositions de l’article 47 du CCAG-T   
 
ARTICLE 31: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS 
AU MAROC 
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée 
au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux 
réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 
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Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le 
montant hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du Code général des Impôts. 
ARTICLE 32: MESURES COERCITIVES  
Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas à ses obligations contractuelles au titre du présent marché des 
mesures correctives seront prises à son égard En application de l’article 79 du CCAG-T  et en cas de 
groupement les dispositions de  l’article 80 du CCAG-T 
 
ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

 
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude 
ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes 
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 
 
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou 
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes 
de son exécution. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent 
marché. 

 
ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
 
Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre l’entrepreneur et le maitre 
d’ouvrage  respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T   
 
ARTICLE 35 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ET VICE DE CONSTRUCTION   
L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 45 du CCAG-T  sont applicables au présent 
marché. 
 
ARTICLE 36: PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR 

En application de l’article 13 du CCAG-T  après la notification de l’approbation du marché, 
l’administration  délivre gratuitement à l’entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire  du 
marché vérifié conforme à l’acte d’engagement du CPS et  des pièces expressément désignées comme 
constitutives du marché.   

Le titulaire du marché est tenu de faire connaître à l’administration ses observations éventuelles sur 
les documents qui ont été mis à la disposition de ce délai de quinze (15) jours après la remise de ces 
documents. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à 
la passation du marché et qui sont conservés par l’administration pour servir à la réception définitive des 
travaux. 
L’administration ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif.  
 
ARTICLE 37 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALE ET DU 
TRAVAIL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR   
 
L’entrepreneur demeure responsable du respect des obligations et les lois du travail  en vigueur.  
 
 
ARTICLE 38 : INTERET MORAOIRES  
 
en cas de retard dans le règlement des sommes dues à l'entrepreneur, des intérêts moratoires lui sont payés 
conformément  à l’article 67 décret 2-16-344 fixant les délai de paiement intérêts moratoires).  lorsque les 
retards incombent à l’administration 
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 CHAPITRE II  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
 
1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
Le présent chapitre du Cahier des Prescriptions Spéciales a pour but de définir les conditions d'exécution des 
TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE A LA COMMUNE D’AIT 
MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL 
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
L’Entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de base ci-après : 

- Les Normes marocaines. 
- Les directives de la D.R.C.R. édition 1992. 
- Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux travaux routiers courants édition 1982. 
- Les documents techniques unifiés (D.T.U) 
- Les cahiers du C.S.T.B. 

 
2. COORDINATION DES DIFFERENTS TRAVAUX 

La coordination des travaux de l'ensemble des ouvrages ainsi que la mise en concordance des plannings 
constituera une des tâches de l'Entrepreneur. 

 
3. ORGANISATION DU CHANTIER 

L'Entrepreneur devra assurer l'organisation de son chantier, de ses accès, et le déroulement des travaux pour 
forme à assurer le minimum de gêne pour la circulation publique sur les voies existantes. Il assurera l'établissement et 
l'entretien de cheminements provisoires permettant d'assurer une circulation normale, ainsi que toute signalisation 
assurant la sécurité de la dite circulation. 
 
4. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et l'établissement des profils d'exécution seront à la charge 
de l'entrepreneur. Il pourra en confier l'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui établira 
également les profils d'exécution en indiquant les côtes des bornes et témoins tous les hectomètres. 

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés à l'Entrepreneur et visés "BON POUR EXÉCUTION" par le Maître 
d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laquelle demeure 
entière. 

Avant toute exécution, l'Entrepreneur procédera à la vérification de l'implantation de tous axes et à 
l'installation des repères de nivellement nécessaires à partir des repères N.G.M. 
Cette vérification devra être établie à ses frais, ainsi que l'implantation de tous ouvrages à sa charge, selon les plans et 
détails d'exécution et les instructions du Maître d'Ouvrage. 

Cette implantation fera l'objet d'un plan de piquetage, établi par l'Entreprise, comportant notamment les 
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repères de nivellement N.G.M. 

Il sera tenu d'en demander la vérification au Maître d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Toute 
erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas l'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. 

La matérialisation des repères définissant les axes et les points de niveaux sera également à sa charge. 
L'Entrepreneur devra veiller à la conservation de ses axes et repères et les remplacer s'ils sont dérangés par 

une raison quelconque. Il sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en procédera à la 
correction à tout moment à ses frais. 

L'Entrepreneur fournira à ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au contrôle de la 
réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier à la disposition du Maître d'Ouvrage pendant toute la 
durée du chantier. 
5. ÉTENDU DES TRAVAUX VOIRIE  

 Nettoyage du terrain. 
 Terrassements généraux, terrassements en remblais ou déblais en tous types de terrain y compris le rocher.  
 Évacuation à la décharge publique.  
 Dépose et pose de la bordure existante. 
 Fourniture et pose des bordures de trottoir type T3 classe B2. 

Les travaux comprennent notamment :  
 La préparation du terrain sur la largeur des emprises des voies projetées ; 
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 L'exécution des terrassements en terrain de toute nature pour l'ouverture de la plate-forme conformément aux 
profils en travers types ; 

 La mise en dépôt des déblais excédentaires ou impropres à la mise en remblais ; 
 L'extraction, le transport, la mise en œuvre et le compactage des matériaux pour la confection des remblais ; 
 Réglage et compactage du fond de forme ; 
 Travaux de construction et revêtement de chaussées et parkings ; 
 Réalisation des ouvrages de déviation nécessaire à la bonne exécution des travaux etc. 

 
ASSAINISSEMENT  

 L'implantation et le piquetage des ouvrages. 
 L'exécution des fouilles en tous terrains pour pose de canalisations circulaires à toutes profondeurs et 

exécution des ouvrages annexes. 
 Fourniture et pose des canalisations circulaires y compris tous accessoires. 
 Remblaiement des fouilles de toute nature. 
 Exécution de regards de visite et de leurs accessoires. 
 Exécution des regards borgnes et leurs raccordements. 
 Exécution des branchements particuliers et leurs raccordements. 
 Fourniture et pose de tous les accessoires en fonte, fer galvanisé ou autres matériaux comme tampons, grilles, 

appareils siphoïdes, échelons, etc. nécessaires au fonctionnement des ouvrages. 
 Rétablissement des réseaux divers situés dans l'emprise des ouvrages (assainissement, eau potable, téléphone, 

électricité, etc..). 
 Rétablissement des chaussées etc.  
 Tous les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des travaux. 
 Tous raccordements nécessaires. 
  L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie. 

NOTA : 
L'entreprise adjudicataire sera tenue d'établir les plans d'exécution et de les présenter pour approbation par 
les services concernés. 
 
6. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception, de contrôle et 
d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront être conformes aux Normes homologuées ou en vigueur au 
Maroc au moment de la signature du Marché. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra prétendre ignorer l'une 
quelconque d'entre elles. 
Aucun des matériaux employés ne pourra être mis en œuvre avant d'avoir été vérifié et accepté par le Maître 
d'Ouvrage. 
Les approvisionnements sur le chantier ne devront être faits qu'après avoir reçu l'agrément du Maître d'Ouvrage sur 
les matériaux proposés par l'Entrepreneur. Les matériaux approvisionnés devront être conformes aux échantillons 
agréés. 
Toutefois, ils pourront être l'objet d'essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de 
l'Entrepreneur si le Maître d'Ouvrage le juge nécessaire. 
Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 
heures. 
Les matériaux seront de provenance marocaine ou étrangère dans le cas exclusif où ils ne feraient pas objet de 
fabrication Nationale, et la marque du fournisseur devra apparaître sur les éléments préfabriqués. 

- Provenance du tout venant de carrière, sables, gravettes : carrière de la région, agréée par le Maître 
d'Ouvrage.  

- Provenance du ciment : Usine agréée. 
- Liants hydrocarbonés : Usine agréée 

Par le fait de son offre, l'Entrepreneur est censé connaître les ressources des lieux d'extraction et de fabrication de la 
région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'accès ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera recevable 
concernant les conditions de mise à pied d'œuvre des matériaux. 
En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, et des produits fabriqués qu'avec 
l'autorisation écrite du Maître d'Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité 
équivalente et répondent aux même prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur. 
Le Maître d'Ouvrage reste seul juge de l'équivalence de la qualité. 
L'Entrepreneur reste seul responsable vis à vis du Maître de l'Ouvrage de la conformité de ses fournitures et matériaux. 
Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du chantier dans 
un délai de 24 heures. 
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Matériaux pour couche de fondation 

La granulométrie du tout-venant G.N.F1. 0/60 en couche de fondation devra s'étaler entre 0 et 60 cm. En tout état de 
cause, sa courbe granulométrique doit s'inscrire dans un fuseau des courbes approuvé par le LPEE. 
Ce tout venant répondra encore aux caractéristiques suivantes : 
 

- Dureté  :   L.A. < 40 
- Propreté       :   E.S. > 25 %  IP = 8% 
- Usure           :   M.D.E. < 25% 
- Angularité   :   IC. > 60 % 
- Compactage  :   > = 95% de l'O.P.M. 

 
Inertes pour bétons, mortiers. 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension 
dépasserait les limites ci-après : 

 
 Sable pour mortier : 0,002 m 
 Sable pour béton    : 0,005 m 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de   0,005 m de 
diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 m de diamètre. 
Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de         0,04 m de 
diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005 m de diamètre. Les granulats ne devront pas 
comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières fines. 
L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 

Liants hydrauliques 
Le liant utilisé sera du type CPJ 45. 
L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sacs, il devra être stocké en quantité suffisante 
pour que le chantier n'ait pas à souffrir de retard consécutif à une livraison défectueuse.  

 
 OUVRAGES EN BÉTON  
 

 Composition des bétons - Dosage et fabrication 
- Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou 

volumes.  
- Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à 

proximité immédiate du lieu de malaxage ; les tas de chaque espèce étant bien séparés par des 
cloisonnements. 

 
Les méthodes de fabrication seront précisées par l'entrepreneur : centrale à béton ou bétonnières multiples, mais 
restent soumises aux contrôles des bureaux de contrôle et du  laboratoire. 
L'Entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrie avec les 
granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des 
résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 
Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 jours de 
: 270 bars en compression et 22 bars en traction par fendage. 
Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles devront être 
fixées par les résultats de l'étude granulométrie. 
Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si l'Entrepreneur devait changer de fournisseur, il 
devra faire exécuter une nouvelle étude de formulation de béton. 
L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en œuvre, 
selon les indications du Bureau de contrôle. 
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et 
refaits aux frais de l'Entrepreneur. 
Tableau des Bétons : 
 

Désignation 
Ciment 
CPJ 45 

Sable 
Grain 
De Riz 

Gravette 
Utilisation 

5/15 15/25 

Béton n°1 150 450 - 1.000 - Béton de Propreté 
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Béton n°2 250 450 - - 1.000 Gros béton 

Béton n°3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dallage 

Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé 

Béton n°5 350 350 - 400 700 Béton armé 

Béton n°6 350 350 - 700 300 Béton armé 

 
Tableau des Mortiers : 
 

Désignation 
Ciment 
CPJ 45 

Chaux 
Grasse 

Sable 
Grain 
De Riz 

Utilisation 

Mortier n°1 250 - 500 500 Dégrossi d'enduit 

Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de maçonnerie 

Mortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de béton 

Mortier n°4 500 - 1000 - 
Enduit lissé chape scellement support 
revêtement 

Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit bâtard 

Mortier n°6 500 - 700 300 Mortier pour agglos support façade 

 Adjuvants 
Ils seront du type Plastocrete, SIKA ou similaires pour le béton armé. 
Ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, mais seulement après autorisation du bureau de 
contrôle.  

 Aciers pour béton armé 
Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence nuance Fe E 500 ayant les spécifications définies dans 
les normes en vigueur.  

Les cales seront en béton 
Dans tous les cas les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des impératifs du 
comportement au feu des structures en B.A.  
Tout acier atteint de tâches de rouille détachables sera refusé. 

 Coffrages - Mise en œuvre 
L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu; en particulier, la verticalité des 
poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des 
poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni vente.  
L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise 
en vibration. 
Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou outres qui pourraient s'opposer à 
leur fonctionnement. 
Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 
En aucune façon, l'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme joues de 
coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des parois non faibles et 
pour les remplissages en gros béton. 

 Mise en œuvre des bétons non armés 
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés. Après 
damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. Tous les ouvrages exécutés avec des bétons 
n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de l'Entrepreneur. 

 Mise en œuvre des bétons armés 
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils appropriés à l'exclusion de toute 
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dés que la laitance apparaîtra autour de l'appareil vibrant. Au 
décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni d'épaufrer). 

 Aspect des bétons 
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé, le béton sera soigneusement  agrée, les arêtes seront nettes et 
bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints 
divers devront être enlevés.  

 Béton destiné à recevoir un enduit 
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois 
comporter de balèvre.  

 Essais d'agrément préliminaire (permettant de déterminer la composition des bétons). 
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Le nombre d'éprouvettes sera de : 
 3 pour les essais de compression à  7 jours. 
 3 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. 
Seules les résistances à 28 jours ont une valeur contractuelle. 
Les résultats de béton à 28 jours doivent être conformes à la NM-10-01-008. 
 
NB. Les essais d'agrément préliminaire ou étude de formulation de béton sont à la charge de l'Entreprise. 
 

 Essais de convenance  
Destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des travaux, 
la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du béton d'agrément.  
Ces essais se feront selon les modalités identiques à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont également à la charge 
de l'Entreprise. 

 
A. MODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 

 
1. Provenance des matériaux 

 
En application de l'article 38 du C.C.A.G-T, les matériaux seront dans la mesure du possible de provenance 

marocaine et de lieux d'origine, désignés ci après : 
 

Nature des matériaux Provenance 

GNF1 0/40 et GNB 0/31,5  Roche dure utilisée pour la 
construction de la couche de base de la  chaussée 

Carrière agréée par l’administration 

MS : Matériaux pour accotement Carrière agréée par l’administration 

Gravettes, de tous calibres, utilisées pour le revêtement 
et pour la confection des bétons et de l'enrobe 

Carrière agréée par l’administration. Etude de 
formulation des bétons, de la GBB et de l'EB par un 
laboratoire agrée à la charge de l'entrepreneur 

Sable De mer ou oued ou de carrières agréées 

Liants hydrocarbonés Des usines Agréées par l’administration 

Ciment Des usines du Maroc 

Bordures de trottoirs 
Des usines du Maroc ou fabrication locales agréées par 
l'Administration et répondant aux normes 

Aciers Des dépôts du Maroc 

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou 
dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès ou d'exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 
Avant tout commencement d’approvisionnement, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de le Maître 

d’ouvrage et du BET un échantillon de chaque espèce des matériaux ou des fournitures qu'il se propose d'employer; il 
ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par écrit par l'Ingénieur (Ordre de service ou 
cahier de chantier). 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu à l'Article 201 paragraphe 2 du D.G.A et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

L'Entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité 
des matériaux proposés. 

Tous les Matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du chantier 
par l'entrepreneur et à ses frais dans un délai de 24 heures. 

 
2. Spécifications techniques des matériaux 
 

8-1 Enduit superficiel  
A-) Granulats  
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Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions 
suivantes (en millimètres de maille de tamis) : 

d D 

4 6,3 
6,3 10 
10 14 

Les conditions de refus à D et de tamisât à d doivent être inférieurs à 15% et le refus sur le tamis de maille 1,58 D doit 
être nul. 

A –1- Formulation  
 Continue : 6,3/10 – 10/14 ou 4/6,3 – 6,3/10 
 Discontinue : 4/6,3 – 10/14 

A –2- Angularité  
Les granulats 4/6,3 – 6,3/10 et 10/14 sont constitués d'éléments concassés purs. 
Pour les granulats provenant de ballastière il doit exister un rapport de 4 entre la dimension minimale du granulat 
roulé d'origine et la dimension maximale du granulat concassé. 

A –3- Adhésivité  
Les granulats doivent présenter des caractéristiques d'adhésivité globale suffisantes ou liant prévu. 
Ils doivent présenter en outre une bonne adhésivité active et adhésivité passive pour éviter leur désenrobage ultérieur. 

A –4- Caractéristiques des granulats  
 

Essais 

Trafic en TMJA(I) 

Observation 2000<7<4500 
V/J 

750<T<2000 
V/J 

200<T<750 
V/J 

T<200 
V/J 

Dureté Los 
Angeles  
Résistance à 
l'usure «Micro 
Deval en 
présence d'eau» 
(2) 

 
<20 
 
<15 

 
<25 
 
<20 

 
<25 
 
<30 

 
<30 
 
 <35 

Une 
compensation 
entre LA et MDE, 
est autorisée 
dans la limite de 
5 points 
 
 

Coefficient 
d'aplatissement« 

CA» 

 
<20  

 
<25  

 
<25  

 
<30 

 

Propreté  <1  <1  <1  <1  
Adhésivité à 
l'immersion 

après séchage 

 
6h 

 
24h 

 

Angularité : RC >4 Valable pour les 
ballastières 

(1) : Avec 35% de PL de PTC > 1,5 T ou 14% de PL de PTC > 8 T (Hypothèse nationale). Dans le cas d'hypothèse de PL 
différent que celle adoptée au niveau national les corrections sont à faire. 
(2) : En zone d, le MDE est remplacé par le MD. 

8-2 - Liants  
Les liants hydrocarbonés seront de l'une des classes suivantes : 
* Pour les enduits superficiels : 
- Bitume fluidifié : 800/1400 
- Emulsion cationique à 65% ou 69% de bitume. 
* Pour l'imprégnation : 
- Bitume fluidifié 0/ 
- Emulsion sur stabilisée pour imprégnation 

8-3- Graves non traitées 
 

 Graves non traitées 
pour couche de base 

Graves non traitées 
Pour couche de fondation 

GNR 
GNA 1 GNB 

1 
GNC GND 

GNF 

GNF1 GNF2 GNF3 
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Granularité Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 
Angularité 
lC (%) 

> 100 > 101 > 35 > 30 - > 60 > 30 - 

Dureté LA 
(**) 

< 25 < 30 < 35 <40 < 30 <40 < 50 

Résistance 
à l'usure 
(MDE) 

< 20 < 25 (*) 
< 30 
(*) 

< 35 
(*) 

< 25 (*) 
< 35 

(* 
< 45 
(*) 

Forme CA < 30 - 
Propret
é 

Z 
0 
n 
e 

H 
h 
a 
d 

Ip non 
mesurable 

ES(0/2) > 50 
sinon YB< 1 

ES (0/5) > 
30 

ES (0/2) > 
45 

sinon VB< 
1,5 

IP < 6 sinon 
VB < 1,5 

lP<6 et 
ES 

(0/2>45 
sinon VB 

<1,5 

IP < 8 ou VB<2 

IP < 8 
ou VB<2 

IP < 8 ou 
VB<2 

IP < 12. 

 
Tableau N°1 : Granulats 0/20 pour GNR 

Classe 
Granularité Passant au Tamis de mm 

31.5  30  10  5  2  1  0.5  0.2  0.08 

mini 100  85  56  38  23  16  11  7  4 
maxi -  100  84  66  46  34  24  14  8 

Tableau N°2 Granulats pour GNA et GNB 

Origine  Classe  
Granularité passant au Tamis de mm 

40  31.5  20  10  6.3  2  0.08 

Ballastière 
0/20 - - 100 - 44 à65 25 à 42 6à 10 

0/31.5 100 85 à 100 68 à 100 43 à 78  35 à 64  22 à 43  4 à Il 

Roche 
massive 

0/31.5 100  85 à100  62 à90  35 à62  25 à50  14 à34  2à10 
0/20 - 100  85 à100  47 à77  35 à60  18 à38  2à10 

 
 
 
 
Tableau N°3 Granulats pour GNC et GND 

Classe 
Granularité Passant au Tamis de mm 

60 40 20 10 6.3 2 0.08 

0/31.5  - 100  52 à87 35 à70  25à 60  13 à38  2à10 
0/40 100  80 à 100  57 à82  30 à65  -  10 à32  2à10 

 
Tableau N°4 Granulats pour GNF1, GNF2 et GNF3 

Matériaux Classe 
Granularité passant au tamis de mm 

80 60 40 20 10 6.3 2 0.08 

GNF 1 
0/60 100 

100 
- 

89 
58 

69 
40 

59 
31 

53 
26 

40 
18 

10 
2 

0/40  
- 

100 
100 

- 
90 
60 

70 
40 

64 
33 

48 
20 

14 
2 

GNF2 
Et 

GNF3 

0/60 
- 

100 
100 
80 

89 
55 

69 
32 

59 
25 

53 
17 

40 
7 

10 
2 

0/40  
- 

100 
100 
80 

90 
47 

70 
30 

64 
20 

48 
10 

14 
2 

 
8-3 – Matériaux Pour Accotement : 
 

 MS TYPE 1 : 
 Granulométrie – dureté : 

 
% passant au tamis de (mm) 

Dureté (L.A) 
50 40 10 5 0.08 
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MS1 100 50 à 100 - 15 à 72 4(2) à 20 <50% 
 

 Propreté : 

 Critères 

MS1 
6% < I.P < 20% 

Et f x I.P < 

250 si Roulé 

275 si I.C > 30% 

300 si I.C > 100% 

f : pourcentage d’éléments inférieurs à 0.80mm. 
 

 MS TYPE 2 : 
 

 
% passant au tamis de (mm) 

Dureté (L.A) 
50 40 10 5 0.08 

MS1 100 50 à 100 35 à 100 15 à 75 2 à 50 <60% 
 

Propreté : IP<20% 
 
8-4 – Grave Bitume (0/20) G.B.B : Grave Bitume Enrobe A Chaud En Generale Et Mise En Œuvre Au 

Finisher : 
 
 

 Granulats : 
GBB Passant au tamis de (mm) Dureté Propreté Angularité 

0/20 
25 20 6 2 0.08 LA < 30% 

MDE < 25% (*) 
IP E/S 

>100 
 100 44 à 65 25 à 42 6 à 10 NP >30 

* la règle de compression est autorisée dans la limite de 5 points. 
 Sable : 

Si le sable de nature différent, E.S inférieure ou égale à 40%. 
 Performances : 

 
 

8-5 – Eb (0/10), Enrobe A Chaud : 
 

 Granulats : 

Classe de 
fuseau 

Granulométrie 
% passant au tamis (mm) 

Dureté Propreté Angularité 

10 6 2 0.08 LA MDE ES IC 

0/10mm 100 
65 
à 

80 

30 
à 

45 

5 
à 
9 

< 25% < 20% > 40% Concassé pur 

 
 Performance  

Module de 
richesse 

Résistance à la 
compression à 18°C 

(bats) LPC 

Stabilité 
Marshall (KG) 

Compacité 
Fluage Marshall 

LCPC Marshall 

3.45 
à 

3.9 

- > 55 si (60/70) 
- > 60 si (40/50) 
- RH/RS > 0.75 

> 1000 
90 
à 

95% 

93 
à 

97% 
< 4mm 

 
8-6 – Béton bitumineux à module élève 0/10 (bbme) : 
 

Module 
de 

richesse 

Résistance 
compression 
LCPC 18c en 

bars 

Stabilité 
Marshall en GK 

Compacité % 
Fluage 

Marshall 
(m/m) 

Stabilité 
RH/RS 
(LCPC) 

LCPC Marshall 

2 
A 

2.5 

Bitume 60/70 
> 45 

Bitume 40/50 
> 52 

Bitume 60/70 
> 700 

Bitume 40/50 
> 800 

88 
à 

95 

91 
à 

97 
< 4 > 0.65 
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 Performance  

Module richesse PCG à 60 girations 
Stabilité à l’eau 
RH/RS (LCPC) 

Orniérage à 3% et 
6% de vide 
30000cycle 

Module complexe 
Mpa 

> 3.5 Entre 5 et 10 > 0.80 < 10 9000 
 

Il aura les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes : 
 
Classe granulaire : 0/14 discontinu 4/6 
 
Caractéristiques des granulats :  

 Dureté Los Angeles (LA) <=25 
 Micro Deval Humide 
 Equivalent de sable (ES) 10%de fines >60 
 Angularité : concassé à100%. 

 
Liant Hydrocarboné : 
 Bitume modifié aux élastomères avec un retour élastique >0.5. 
 
Caractéristiques mécaniques : 

 Pourcentage de vides à la P.C.G à 25 girations : compris entre 6 et 17. 
  Essai Duriez : RH/RS > 0.8 
  Couche d’accrochage (>300 g/m2 de bitume résiduel) 

 
8-7- Enrobé à module élevé 0/14(EME) 

  Performances : 
 

Module richesse 
PCG à 100 
girations 

Stabilité à l’eau 
RH/RS (LCPC) 

Orniérage à 3% 
et 6% de vide 

30000cycle 

Module 
complexe 

Mpa 
Bitume  

> 3.4 <6 > 0.75 < 7.5 14000 10/20 
 
Couche d’accrochage : 
La couche d’accrochage assure le collage du tapis d’enrobé avec le support, elle doit être en émulsion cationique à 
rupture rapide avec un dosage de 500 à 800g/m2 répartie uniformément. 

8-8- Mise en œuvre et tolérances des bétons bitumineux 
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM) ne pourront être mis en œuvre que sur une surface nettoyée de tous les 
corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la 
saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. Lorsque les conditions 
atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise et par conséquent de fabrication devront être suspendus à la 
diligence du Maître d'Ouvrage.  
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM ) seront mis en œuvre en une seule couche. 
Cette couche fera l'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de l’étendage devra être guidé par un système agréé par 
le Maître d'Ouvrage. 
Les tolérances de nivellement et de surfaçage pour les enrobés EB et GBB sont les suivants : 

  Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimètre (+1cm) 
  Tolérance de surfaçage : le coefficient VIAGRAPHE devra être inférieur ou égale à cinq (5) 

En outre, on appliquera à la surface des chaussées, le contrôle de surface à la règle de trois (3) mètres. 
La tolérance exigée sera de cinq (5) millimètres. 

8-9-Contrôle de fabrication et de mise en œuvre des enrobés 
Les contrôles de fabrication et de mise en œuvre seront à la charge de l'entreprise. Pour les enrobés, ils seront effectués 
conformément aux indications ci-après. 

 Transport des matériaux enrobés à chaud 
L'entrepreneur sera responsable, en particulier, d'une bonne coordination entre la préparation et la mise en 
œuvre des matériaux enrobés. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter les travaux si cette coordination n'est pas assurée correctement. 
Les camions devront être bâchés. 
Toute perte de matériaux au cours des transports, tant à l'aller qu'au retour, sur les chaussées empruntées devra être 
évitée. En cas de perte, l'entrepreneur sera tenu de nettoyer à ses frais les chaussées ainsi salies. 
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L'utilisation exagérée de gasoil pour éviter l'adhérence des enrobés à la benne des camions est formellement interdite. 
- Si il est nécessaire, suivant le procédé d'épandage adopté, de décharger les camions sur la chaussée, le 

déchargement sera effectué par l'intermédiaire d'un dispositif assurant la mise en cordon régulière des matériaux. 
Tout déchargement direct, en cas d'un camion sur la chaussée est interdit. 

Le bon de livraison sur chantier accompagnant chaque camion, devra porter la mention apparente du tonnage 
transporté par le camion pour permettre une appréciation du dosage moyen au mètre carré effectivement 
répandu. 
 

 Mise en œuvre des enrobés 
Elle doit suivre les indications suivantes : 

 La couche d'accrochage en émulsion de bitume ou en cut-back 0/1 dosé à 0,8 kg/m² sera répandue, au 
moment de la mise en place des enrobés. 

 Les joints longitudinaux et transversaux devront être particulièrement soignés, très serrés et étanches. Les 
joints séparant les revêtements répandus d'un jour à l'autre devront être réalisés de manière à assurer une 
transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles. 

 Les sur-largeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par l'entrepreneur et seront sans plus-
value, quel que soit le mode d'exécution. 

Immédiatement après l'étendage de chaque couche et avant cylindrage, la surface sera vérifiée, corrigée de toutes les 
inégalités, nettoyée de toute accumulation de sable ou de bitume. Les bords seront dressés. L'entrepreneur devra 
maintenir sur le chantier un ou plusieurs ouvriers qualifiés pour exécuter ces corrections. 
La température moyenne des enrobés à chaud au moment de l'épandage ne devra pas être inférieure à 110°. 
Toute quantité de matériaux dont la température descendra en dessous de 110° sera refusée. Ces matériaux ne 
pourront être réchauffés sur place. Ils devront être immédiatement évacués du chantier. Il en sera notamment ainsi 
pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisher par suite d'une panne de celui-ci ou d'un défaut 
d'approvisionnement. 
N.B : 
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les tampons en fonte des ouvrages souterrains ne soient 
pas recouverts par les enrobés. Il est expressément spécifié qu'une pénalité de Cinq Cent Dirhams (500 dhs) 
sera appliquée pour chaque tampon recouvert qui ne serait plus repérable qu'au détecteur magnétique. 
 

 Compactage des enrobés 
Le cylindrage des tapis sera assuré par les cylindres Tandems de huit tonnes. Ces cylindres seront équipés de 
dispositifs de mouillage des jantes et de réservoirs d'eau pour éviter les arrachements de tapis. Le cylindrage 
des couches de profilage sera exécuté soit au compacteur à pneus, soit au cylindre Tandem de huit tonnes 
suivant les résultats obtenus. Le cylindrage des joints longitudinaux et des zones d'élargissement non vibrées 
par le finisher sera exécuté aussitôt après épandage à l'aide de cylindres vibrants à main de 500kg. 
Le contrôle du compactage fera l'objet d'un essai par 200 tonnes de matériaux mis en œuvre.  
 
 Surfaçage 

La vérification de la régularité du surfaçage sera faite dans les deux sens longitudinal et transversal. Il devra 
être inférieur à cinq millimètres (5 mm). 

Toute section dont le surfaçage ne sera pas conforme à la prescription ci-dessus sera reprise par l'entrepreneur à ses 
frais de façon à obtenir le résultat prescrit. 
 

 Matériel et personnel à la charge de l'entrepreneur 
L'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l'administration tout le personnel et tout le matériel nécessaire à 
la réalisation des travaux dont le mode d'exécution est décrit au présent C.P.S. 

L'ensemble du matériel sera en parfait état de fonctionnement et comprendra toute la gamme des engins et 
véhicules nécessaires au respect des cadences prévues et à l'exécution de tous les travaux conformément aux 
règles de l'art et aux prescriptions du présent C.P.S. 

À cet effet, l'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'ouvrage la liste du matériel qu'il compte utiliser. 
1. Eau 

L'Entrepreneur devra se procurer à ses frais et par ses propres moyens l'eau nécessaire tant à l'exécution des 
travaux de compactage qu'au gâchage des mortiers et bétons. 

L'eau pour gâchage devra contenir moins de 3 grammes de sels dissous par litre. 
Les eaux boueuses ou soupçonnées contenir des matières organiques, sera soumises à l'analyse chimique aux 

frais de l'Entrepreneur. L'utilisation d'eau de mer est exclue. 
 
2. Ciment 
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Le ciment sera livré et stocké au magasin sur le chantier à l'abri des intempéries et protégé contre l'humidité 
du sol. Si les usines locales ne peuvent fournir des liants aux besoins, il pourra être fait usage des ciments 
d'importation. 
 
 
3. Buses Et Bordures 

Les buses pour les branchements: des ouvrages et bouche d’égout seront en diamètre 300mm. 
Celles constituant le réseau seront de diamètre 300mm et 400mm en béton vibré de classe 90B sous trottoirs 

et en CAO classe 90A sous chaussée. 
Les normes définies par le cahier des charges relatif à ce genre de buses devront être respectées. 

Les bordures de trottoirs seront en béton préfabriqué. Elles seront de type T3 et T4 et type américaine pour les 
îlots et respecteront les normes spécifiées en matière de résistance et de géométrie. 

 
4. Agrément Et Réception Des Matériaux  

Les matériaux proposés par l'entrepreneur sont soumis à des essais préliminaires d'agrément et à des essais 
de recette. 
 
I. ESSAIS D'AGRÉMENT  

Tous les essais d’agrément sont à la charge de l'entrepreneur dans un délai de 15 jours à dater de la 
notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation de 
l'ingénieur pour chaque catégorie de granulats de chaque carrière, résultants des essais relatifs à ces granulats. Ces 
essais seront alises pour le laboratoire agrée dans les conditions suivantes : 

On procédera pour chacun des échantillons au concassage de 3 m de roche extraits de la carrière proposé, 
chaque prélèvement sera opéré, insitu par un représentant du laboratoire. 

Dans un délai maximum de 20 jours avant le démarrage de la fabrication, l'entrepreneur devra soumettre à 
l'agrément de l'ingénieur l'étude de composition des différentes formules de l'enrobé dense à chaux (E.B). 

L'étude sera faite à partir des matériaux fabriqués par la station de concassage installée sur le gisement destiné 
à être exploité et portera sur au moins 3 teneurs en filet et 3 teneurs en bitume sur chaque granulométrie étudiée. 

L'entrepreneur présentera simultanément l'ensemble des résultats de son étude et proposera la formule qui 
lui paraîtra la mieux adaptée en définissant les tamisas de référence des classes granulaires qui seront utilisées sur le 
chantier. 

 
2. ESSAIS DE RECETTE 

Ces essais sont à la charge de l'Entreprise qui les exécutera dans le laboratoire de chantier. 
Ce laboratoire permettra d'effectuer tous les essais destinés à prouver la conformité des matériaux soit aux 

essais préliminaires d'agrément, soit aux prescriptions du présent C.P.S celles-ci ayant priorité en cas d'ambiguïté. 
Les résultats des essais de recette seront transmis à l'ingénieur au fur et à mesure de leur exécution, que les 

résultats soient conformes ou non conforme fixées dans le présent C.P.S. 
L'administration pourra contrôler ces essais à tout moment en les renouvelant soit au laboratoire agrée, soit 

par ses propres laboratoires ; les dépenses encourues par ces essais de contrôles effectués par l'Administration seront 
à la charge de l'Administration si leurs résultats sont conformes à ceux des essais fournis par l'Entreprise à la charge de 
celle-ci dans le cas contraire. 

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixés dans le C.P.S. ne sera admise. 
Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du chantier par 

les soins de l'entreprise. 
 

 
Les essais de contrôle seront effectués conformément aux normes définies au tableau ci après : 
 

Nature des travaux 
à contrôler 

Essais à réaliser Fréquence 

Exécution des 
remblais 
 

Analyse granulométrique sous eau 1/5000 m3 
Limites d’Atterberg 1/5000 m3 
Mesure de l'activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/5000 m3 

Essai Proctor 1/5000 m3 
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm 

Planche d’essai de compactage 
Une pour chaque catégorie de matériaux et par 
provenance 
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Mesure de la densité 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm 

Exécution des 
couches de forme 
 

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 
Limites d’Atterberg 1/1000 m3 
Mesure de l'activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/1000 m3 

Essai Proctor 1/5000 m3 
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm 
Mesure de dureté au Los Angeles 1/5000 m3 

Planche d’essai de compactage 
Une pour chaque catégorie de matériaux et par 
provenance 

Mesure de la densité 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm 

Ouvrages d’assainissement 
Sable pour béton 

Equivalent sable 
1/10 m3 pour B2 et B3 

1/50 m3 pour B4 et B5 
Granulométrie 1/100 m3 

Granulats pour 
béton. 

Teneur en éléments très fins 
1/20 m3 pour B2 
1/100 m3 pour B4 

Granulométrie 1/100 m3 
Los Angeles 1/100 m3 
Porosité volumétrique 1/100 m3 

Granulats pour filtre 
et drain 

Equivalent sable 1/100 m3 
Granulométrie 1/100 m3 

Enrochement 
 

Essai dimensionnel 1/500 m3 
Essai de densité 1/500 m3 

Gabions Essai de traction 1/100 unité 
Essai de flexion 1/100 unité 

Bordures de 
trottoirs en pierre 

Essai de densité 1/500 m 
Essai de compression 1/500 ml 
Essai de porosité 1/500 ml 
Essai dimensionnel 1/500 ml 

Bordures d’ilots Essai dimensionnel 1/500 ml 
Essai de flexion 1/500 ml 

Bordures de 
trottoirs en béton 

Essai dimensionnel 1/500 ml 
Essai de flexion 1/500 ml 

Buses en béton armé 
ou non armé 

Essai dimensionnel 1/100ml 
Essai d’écrasement 1/100ml 

Béton de classe B2 et 
B3 

Etude de composition Pour chaque nature de béton 

Essai de compression 
Par partie d’ouvrage 
 

Essai de traction par flexion Par partie d’ouvrage 
Essai de plasticité A la demande de l’ingénieur de l’administration 

Essai d’auscultation dynamique 
Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants 
des essais mécaniques 

Essai de chargement 
Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants 
des essais mécaniques 

Béton de classe B4 et 
B5 

Essai de compression 
Par partie d’ouvrage et à la demande de 
l’ingénieur de l’administration 

Essai de plasticité A la demande de l’ingénieur de l’administration 

Grave non traitée 
GNT 

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 
Limites d’Atterberg 1/1000 m3 
Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 1/1000 m3 
Mesure de l’activité argileuse en bleu de 
méthylène 

1/1000 m3 
 

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 
Mesure de la résistance à l’usure par micro 
Deval Humide 

1/5000 m3 

Mesure de l’indice de concassage 1/5000 m3 
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Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/5000 m3 
l’épaisseur de la GNT 1/200ml par couche 
Mesure de la teneur en eau 1/200ml par couche 
Mesure de la densité au densitomètre 1/200ml par couche 

Imprégnation   
Identification 
complète d’un CB 
0/1 

Mesure de dosage Chaque demi journée de travail ou 10.000 m² 
Pseudo viscosité 

A chaque nouveau arrivage du liant au chantier 
Densité relative à 25 °C 
Distillation fractionnée 
Point d’éclair en vase clos 

Revêtement superficiel 

Identification 
complète d’une 
émulsion 

Analyse granulométrique 1/200 m3 
Propreté (% des éléments inférieurs à 0,5 
mm) 

1/200 m3 

Mesure de dureté Los Angeles 1/500 m3 
Mesure de la résistance à l’usure par micro 
Deval Humide 

1/500 m3 

Mesure de l’indice de concassage 1/200 m3 
Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/200 m3 
Essai d’adhésivité des granulats et liant 1/500 m3 
Mesure de dosage des granulats pour RS Chaque demi-journée de travail ou 10.000 m2 
Mesure de dosage des liants Chaque demi-journée de travail ou 10.000 m² 

Planche d’essai de RS 
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier 
de mise en œuvre du RS ou changement de la 
provenance des gravettes 

Teneur en diluant pétrolier 

A chaque nouvel arrivage du liant au chantier 

Teneur en eau 
Pscudo viscosité à 25°C 
Homogénéité 
Stabilité au stockage 
Indice de rupteur 

Identification 
complète d’un 
fluidifié 

Charge des particules  
Pscudo viscosité 

A chaque nouvel arrivage de l’émulsion au 
chantier 

Densité relative à 25 °C 
Distillation fractionnée 
Point d’éclair en vase clos 

Grave bitume GBB ou enrobé bitumineux EB  

Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3 
Limites d’Atterberg (IP) 1/500 m3 
Equivalent de sable 1/500 m3 
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 
Indice de concassage 1/5000 m3 
Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/5000 m3 

Filer d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3 
Limites d’Atterberg (IP) 1/100 m3 

 Essai Marchal (stabilité, fluage, compacité) 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 
Teneur en liant et filler 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 
Granulométrie du mélange 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 
Teneur en eau du mélange séché  1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 
Température du produit enrobés et des liants Toutes les heures 
Essai DURIEZ (résistance, compacité, RH/RS) 1/2000 tonnes 

Planche d’essai de GBB et/ ou BB 
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier 
de mise en œuvre du GBB et/ ou Eb ou 
changement de la provenance des matériaux 

Exécution des carottes sur GBB ou BB 1/250 ml de route 
Identification 
complète d’une 

Idem que celui du RS 
A chaque nouvel arrivage de l’émulsion au 
chantier 
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émulsion de la 
couche d’accrochage 

Grave émulsion   
Gravillons Analyse granulométrique 1/500 m3 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/500 m3 
Propreté gravillons 1/250 m3 
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 
Mesure de la résistance à l’usure par Micro 
Deval humide 

1/5000 m3 

Indice de concassage 1/2500 m3 
Sables Analyse granulométrique 1/500 m3 

Equivalent de sable à 10% des fines 1/250 m3 
Mesure de l’activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/250 m3 

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/50 m3 
Mesure de l’activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/50 m3 

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/500 m3 
Mesure de l’activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/250 m3 

Mélange Grave-
Emulsion 

Essai DURIEZ 1/1000 tonnes avec au moins 1 essai par jour 
Mesure de la teneur en liant résiduel 1 essai d’extraction tous les 500 tonnes 

Emulsion Idem que celui du RS A chaque nouvel arrivage du liant au chantier 
 

Planche d’essai de GE 
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier 
de mise en œuvre du GE ou changement de la 
provenance des matériaux 

 Contrôle de compactage : % des vides  

Enrobés coulés à froid  
Granulat et sable 

Analyse granulométrique 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de 
stockage 

Equivalent de sable 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de 
stockage 

Mesure de dureté Los Angeles 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de 
stockage 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de 
stockage 

Indice de concassage 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de 
stockage 

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3 
Mesure de l’activité argileuse au bleu de 
méthylène 

1/100 m3 

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/100 tonnes 
Mélange granulat- 
liant 

Mesure de la teneur en liant résiduel 1/100 tonnes 
Pert à l’abrasion 1/800 m2 avec un minimum d’un essai par jour 
Mesure de la hauteur au sable (rugosité) 1/200 ml 
Mesure de cœfficient de frottement 1/200 ml 
Contrôle de dosage moyen de l’ECF Par section ou par demi-journée 

Emulsion Idem que celui du RS A chaque nouvel arrivage du liant au chantier 
 

Planche d’essai de GE 
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier 
de mise en œuvre du GE ou changement de la 
provenance des matériaux 

Matériaux sélectionnés  
MS Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 

Limites d’Atterberg 1/1000 m3 
Mesure de la teneur en Ca 1/5000 m3 
Mesure de l’épaisseur du MS 1/200 ml d’accotement 
Mesure de la teneur en eau 1/200 ml 
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 
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Fond de forme et/ou 
accotements 

Mesure de la densité au densitomètre 1/200 ml d’accotement 

Matériaux anti 
contaminants 
Matériaux 
drainants 

Analyse granulométrique 1/100 m3 
Analyse granulométrique 1/100 m3 

Limites d’Atterberg 1/100 m3 

Contrôle des travaux 
de fondations 
superficielles 

Réception des fonds de fouilles 1/ unité de fondation 

Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage 

Contrôle des travaux 
de fondations 
profondes (Pieux ou 
Barrettes) 

Contrôle de la boue de forage 1/ unité (pieu ou barrette) 
Réception des fonds de fouilles et contrôle du 
fond de forage 

1/ unité (pieu ou barrette 

Auscultation sonique 1/ unité (pieu ou barrette 
Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage 

Contrôle des sables 
pour béton 

Equivalent de sable 1/10m3 
Granulométrie 1/100 m3 

Contrôle des 
granulats pour béton 

Teneur en éléments très fins 1/20 m3 
Granulométrie 1/100 m3 
Los Angles 1/100 m3 
Porosité volumétrique 1/100 m3 

Contrôle des 
résistances 

Essai de compression 1/ opération de bétonnage 

 Essai de traction par flexion 1/ opération de bétonnage 
Contrôle des 
fournitures 

Contrôle de conformité 
Par provenance 

Conditions de stockage et état d’oxydation  
Contrôle du coulis 
d’injection 

Essai de fluidité 1/ opération d’injection 
Essai de d’exsudation 1/ opération d’injection 

Contrôle de 
l’opération de mise 
en tension 

Contrôle des allongements 1/ unité de précontrainte 

Contrôle des pressions 1/ unité de précontrainte 

Contrôle des 
appareils d’appui 

Contrôle de conformité 

Par provenance 
Contrôle du produit 
d’étanchéité 

Contrôle de conformité 

Contrôle du joint de 
chaussée 

Contrôle de conformité 

 
 
 
1. Vérification des matériaux 

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux 
vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été fait par 
l'Administration. 

La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront être faite au moins dix 
jours avant leur emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de 15 jours. 
 
2. Conservation des matériaux 

Les matériaux fournis par l'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même après avoir été 
acceptés provisoirement par l'Ingénieur. Les matériaux devront être stockés dans un emplacement sous clé et gardé. 
 
3. Travaux de signalisation horizontale 

 Provenance des matériaux. 
1- Les produits utilisés devront être homologués par le ministère de l’Equipement et du Transport ou bénéficiés d’une 
autorisation d’emploi. Les fiches d’homologation de tous les produits sont à délivrer par l’entrepreneur dans son offre 
technique et seront contractuelles. 
 
2- Le marquage réalisé doit être rétro réfléchissant ; les microbilles utilisées pour la rétro réflexion des produits 
devront satisfaire aux spécifications stipulées à l’article 1.2 
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3- Il est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissants agréé avec adjonction des billes de verre agrées ne peut pour 
autant être considéré comme un produit rétro réfléchissant agréé. 
4- Les récipients contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi porteront en plus de leur dénomination une 
référence de l’agrément et dans l'ordre, la date de fabrication et un repérage pour l’utilisation (par exemple usage 
exclusif pour peinture sur chaussée). 
 

 Caractéristiques des matériaux et matériels. 
Caractéristiques des matériaux 
Les peintures 

- Les peintures proposées pour être utilisées devront avoir été homologuées sur une chaussée revêtue d’un 
enduit superficiel et présenter une durée de vie d’au moins douze (12) mois. 

- D’autre part, les certificats d’homologation des peintures devront indiquer clairement les éléments qui suivent 
: 

- Les caractéristiques d’identification du produit de base; 
- Le mode, les caractéristiques et dosages pour l’application des peintures et billes de verre; 
- Les durées de vie des peintures ; 
- Le type et dosage du diluant ; 
- Le nom et références du laboratoire ayant contrôlé la conformité des prescriptions des peintures ; 
- L’organisme de contrôle ayant homologué ces peintures. 
- Lors de la période de préparation, l’Entrepreneur soumettra au Maître d'Ouvrage Délégué, pour agrément, la 

liste des usines et des fournisseurs d’où proviendront les matériaux. 
- Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi, porteront en plus de leur dé 

brassage. 
 
 Les microbilles 
Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes : 
Granulométrie : la granulométrie des microbilles doit être comprise dans le fuseau suivant : 
 

Ouverture des tamis Refus cumule % en poids 
630 microns 0 à 10 
500 microns 10 à 40 
315 microns 50 à 75 
250 microns 75 à 100 
125 microns 95 à 100 

- Il est vivement souhaitable l’utilisation de 5% de grosses billes >= 800 microns pour assurer la visibilité de nuit 
en temps de pluie 

- Défauts : le pourcentage des microbilles défectueuses (allongées, collées, casées, opaques ou contenant des 
inclusions gazeuses) doit être inférieur à 20 % et la proportion de corps étrangers, c'est à dire de particules qui 
ne sont pas constituées par du verre, inférieure à 1%. 

- Traitement: l’entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent être compatibles avec la peinture. 
Ce traitement doit améliorer l’adhérence aux produits de marquage, et les protéger de l’humidité. 

- Indice de réfraction : l'indice de réfraction des microbilles doit être supérieur à 1,5. 
 
Caractéristiques du matériel 

Les machines d’application des peintures auront les caractéristiques suivantes : 
1. Machine automotrice à vitesse de déplacement de 4 à 12 km/h. 
2. Autonomie de travail permettant de minimiser les opérations de rechargement de la machine en produit. 
3. Dispositifs permettant d’éviter les dépôts ou la ségrégation des divers constituants. 
4. Capacité d’appliquer les produits de marquage aux dosages d’homologation et aux largeurs réglementaires. 
5. Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande. 
6. Dispositif de saupoudrage, d’injection ou d’incorporation des billes de verre permettant une bonne répartition 

et un accrochage satisfaisant. 
7. dispositif efficace permettant le changement de modulation. 
8. La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques), 
9. Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas les 

lignes d'effets de signaux, ni sur les travaux spéciaux. 
10. Force de pistolage suffisante pour permettre une adhésion parfaite de la peinture sur la chaussée. 
11. Disposition de limitation de jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande, 
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12. Le matériel de mise en œuvre sera soumis à une vérification d’un laboratoire agrée par le Ministère de 
l’Equipement. De même, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins d'une 
année délivré par un laboratoire agrée par le Ministère de l’Equipement sur l'agrément de la machine. 

Planche d'essai 
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par l'exécution d'une planche d'essai et par laquelle l’Entrepreneur 
fera preuve : 
- De la qualité et de l'état de son matériel, 
- De la conformité des produits utilisés, 
- Des dosages des différents produits, 
- Des caractéristiques géométriques des bandes, 
- De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles. 
- A la suite de cet examen, le Maître d'Ouvrage Délégué notifiera à l'Entrepreneur son acceptation du matériel testé. 
 

4. Mode de réalisation des travaux 
Les travaux seront réalisés dans l'ordre suivant : 

1) Terrassements (Décapage, déblais, remblais compactés) 
2) Passage des réseaux enterrés 
3) Établissement des profils de plate-forme de chaussées et parkings 
1) Établissement de la couche de fondation de chaussées et parkings 
2) Pose de bordures de trottoir 
3) Établissement de la couche de base de chaussées et parkings 
4) Réalisation du revêtement superficiel 
 

17.1 Terrassements 
Les terrassements seront réalisés par l'emploi d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra toutes 

précautions pour éviter toute dégradation aux ouvrages mitoyens. 
 

Les travaux comprennent : 
- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements  possibles des terres ou pour 

la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont l'Entrepreneur 
sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches alternées. 

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les 
venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement. 

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations. 
- La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation, aux décharges publiques. 
 
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 

complémentaire, dans le cas où il serait constaté que les terres de déblais seraient impropres à la mise en remblais. Les 
remblais seront soigneusement arrosés et compactés par couches de 0,20 m jusqu'à la densité sèche optimum 
correspondant à 95% de l'OPM. 

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, plâtres etc. sera rigoureusement 
exclu. 

Toutes les terres excédentaires ou impropres à la mise en remblais seront transportées aux dépôts à indiquer par 
le  Maître d’Ouvrage. L'Entrepreneur devra, à la demande du Maître d'Ouvrage, faire procéder à ses frais à tous 
contrôles de compactage nécessaires, selon les indications du Maître d'Ouvrage. Ces contrôles seront réalisés par un 
laboratoire agrée. 
 

17.2 Établissement des profils de plate-forme - Pose de bordures 
Après exécution des terrassements, l'encaissement sera dressé conformément aux plans de détails et aux 

prescriptions du C.P.T. 
En aucun cas la couche de tout-venant ne pourra être étendue avant l'obtention des résultats de la vérification 

du compactage par un laboratoire agrée. 
Le fond de fouille sera parfaitement compacté au rouleau à pneus ou vibrant jusqu'à la disparition des traces 

de passage des engins de compactage, avec contrôle permanent à la règle et au niveau. La compacité obtenue sur 25 cm 
ne sera jamais inférieure à 95% de l'OPM.  

 
 Pose de bordures de trottoirs : 

Les bordures à fournir, de type défini sur les plans de détails, seront réceptionnées avant leur pose. Elles 
seront posées sur une forme en béton maigre dosé de 250 kg/m³ de 10 cm d’épaisseur, et calées à l’endroit de chaque 
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joint par une butée en béton sur toute la hauteur du joint. L’épaulement sera constitué d’un massif en béton dosé à 300 
kg/ m³ de 60 cm de largeur, de 10 cm d'épaisseur et de 20 cm de la hauteur.    

Les bordures doivent être conformes à la NM 10.01.014. La résistance à l'écrasement minimale est de 31,5 KN à 
28 jours pour type T3 classe B2.  
 Les joints auront un centimètre d’épaisseur et seront garnis au mortier de ciment dosé à 450 kg C.P.J 250/315 

par mètre cube de sable. Les joints seront tirés au fer rond de 10 mm. 
 Le fini de l’alignement et du nivellement doit être parfaitement soigné, notamment pour les courbes. Aucun écart 

ne sera toléré. 
 Les  tronçons  en  courbe  seront  réalisés  avec  des  bordures de 0,33 mètres de long, et les tronçons    en ligne 

droite avec des bordures de 1,00 m de long. 
 

17.3 Réalisation de chaussées et parkings  
 Construction des chaussées : 

La couche de fondation et la couche de base de la chaussée seront exécutées respectivement en tout-venant 
GNF1 0/60 et GNB 0/31,5 mm conformément au Cahier de Description des Ouvrages, compacté jusqu'à 95% (en 
couche de fondation) et 98% (en couche de base) de la densité Optimum Proctor Modifié. Le compactage sera réalisé 
par des moyens mécaniques, par tranches d'égale épaisseur. La compacité sera contrôlée avec précision. 
  L'épaisseur totale du tout-venant après compactage sera celle portée sur les plans de détails. 
Après compactage, le profil de la chaussée sera conforme au profil type ou aux profils particuliers, avec une tolérance 
maximum de 1 cm sous cerce. 
  Après réglage suivant les profils, une imprégnation sera réalisée au cut-back 0/1 sur les chaussées, au dosage 
de 1,3 Kg/m². Sur cette imprégnation sera réalisé un revêtement gravillonné bicouche à l’émulsion de bitume à 65% 
répandue à chaud en deux couches d’émulsion au dosage de 2 Kg par couche et par mètre carré. 
  L’Entrepreneur est tenu de prendre des dispositions pour assurer la protection des bordures ; les taches 
d’émulsion sur les bordures ne seront pas tolérées. Le gravillonnage sera réalisé en gravillons 10/14 et 6/10 de 
concassage. Le dosage total de gravillons en bicouche sera de 30 litres par m² de chaussée ou parking. 

Le répandage et gravillonnage seront exécutés mécaniquement. Le liant sera répandu à l’aide de citernes 
munies d’un dispositif de réchauffage et d’une capacité minimum de 3000 litres. Les rampes de répandage doivent être 
maintenues en permanence en parfait état  de marche. 

Pendant l’exécution des travaux le Maître d’Ouvrage effectuera tous les contrôles jugés nécessaires pour 
vérifier la régularité du répandage de gravillons et de liant. 

En aucun cas et sous aucun prétexte une partie du chantier où le liant aura été répandu ne sera abandonné par 
cessation de travail sans avoir reçu la totalité des matériaux de couverture. 

Le cylindrage sera réalisé immédiatement après le gravillonnage, au moyen de cylindres de 8 à 10 tonnes, sans 
que la vitesse ne dépasse 6 Km/ heure. 

 
B. MODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 

 
I. Fouilles  

Les tranchées seront dirigées en ligne rigoureusement droite entre chaque emplacement de regard. Leur largeur devra 
être suffisante pour permettre facilement la pose des canalisations ; leur profondeur sera celle prévue au profil en long 
du projet. 
En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20 m d'épaisseur. En terrain 
normal le fond des fouilles recevra un lit de sable d'une épaisseur à (10 + Ø/10) cm avec                        - diamètre de 
canalisation. 
 Le remblaiement des tranchées aura lieu après réception de la part du Maître d'Ouvrage, faisant l'objet d'un PV portant 
sur la pose, la confection des joints et le calage des canalisations, ainsi que, le cas échéant, les essais d'étanchéité ou de 
pression. 
Les remblais seront réalisés sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure par du sable ou de la terre tamisée. Ils 
seront arrosés et compactés de manière à réaliser un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois et la buse.  
Le remblai sera continué par des couches successives de 20 cm environ avec des terres ordinaires (en excluant les 
terres argileuses), arrosées et fortement damées, en vue à l'obtention d'une densité correspondant à 95% de l'OPM.  
La hauteur entre le niveau du tampon et la génératrice supérieure du tuyau ne sera jamais inférieure à 1,20 m.  
Les largeurs des fouilles sont les suivantes : 
 

 Ø 315    : 0,77 m 
 Ø 400    : 0,90 m 
 Ø 500    : 1,00 m 

 
II. Canalisations  
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Les canalisations pour ouvrages d'assainissement seront conformes aux normes Marocaines NM 05-06-040-et NM 05-
6-041. 
Les joints seront exécutés conformément aux types de canalisations et aux prescriptions du fournisseur. 
Toutes dispositions, au besoin de déplacement des regards, devront être prises pour éviter au maximum les coupes des 
tuyaux. 
L'Entrepreneur devra cependant obtenir l'accord écrit de l'Ingénieur avant de décider le déplacement d'un regard, ceci 
afin d'éviter les interférences avec d'autres réseaux. Les tuyaux posés sur les remblais reçoivent une fondation en 
béton armé. 
 

III. Regards 
La réalisation des regards est prévue en construction  traditionnelle.  
Les regards seront réalisés en béton vibré dosé à 300 kg du ciment CPJ45 par m³ selon plans de détails d'exécution. Les 
parois ont une épaisseur de 20 cm, la section inférieure est de 1,0 x 1,0 m avec enduits intérieurs au mortier de ciment 
lissé, avec les gorges arrondies à la bouteille et la façon de cunette.  
 

IV. Bouche d'égout à grille 
Les bouches d’égout à grille seront construites suivant les indications des plans. Elles seront exécutées en béton dosé à 
300 kg/m³ avec enduits intérieurs. 
Les parois ont une épaisseur de 0,20 m. La section intérieure à la base est de 0,70 x 0,70 m. 
Il est prévu une fosse de décantation d'une profondeur de 0,50 m en dessous de la génératrice inférieure de la buse de 
raccordement diamètre 300 mm allant vers le regard de visite de la canalisation principale. 
Les têtes des bouches d'égout sous chaussées reçoivent un châssis en béton armé de 14 cm d'épaisseur, une grille 
carrée classe D 400 et un appareil siphoïde grand modèle.  

V. Fonte 
Les dispositifs de fermeture seront en fonte ductile, et devront être conformes à la N.M 10.9.001. 
Tous modèles feront objet d'une fourniture d'échantillons à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et la RAMSA 
avant le début des travaux. 

 
VI. Accessoires en  fer galvanisé 

Les accessoires en fer galvanisé (échelons, crosses, etc.) seront conformes aux normes de la ville, et seront installés 
suivant les plans et détails d'exécution. Ils seront conformes aux prescriptions de l'article 30.2 du fascicule 70 du CPC 
ainsi qu'aux plans du présent dossier.  
Tous modèles feront objet d'une fourniture d'échantillons à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et la RAMSA 
avant le début des travaux. 
 
VII. Liaison entre le Maître d'Ouvrage, la RAMSA et l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur est tenu de fournir à tout moment tous renseignements intéressants à l'exécution du Marché dont le 
Maître d'Ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux confiés à 
l'Entrepreneur sur les travaux des autres Entreprises et d'autres fournisseurs. 
L'Entreprise est tenue de laisser libre accès, à tout moment, aux agents de la RAMSA et du BET, responsables du suivi et 
du contrôle des travaux d'assainissement. 
L'Entrepreneur est tenu d'assister à toutes réunions de chantier de manière qu'aucune opération ne puisse être 
retardée ou suspendue en raison de son absence. 

CHAPITRE III  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D'EVALUATION 
 

 L'entreprise est tenue de faire une visite des lieux.  
 Tous les échantillons doivent être agrées par la maîtrise d'œuvre avant leur pose, s'ils ne sont pas 

conformes aux normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier. 
 Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d'après les 

attachements représentant l'état des lieux avant toutes exécutions et après les fouilles 
 Les descriptions des travaux sont données à titre indicatif, l'entreprise est appelée à réaliser des 

ouvrages complets, définitifs, fonctionnels et dans les règles de l'art. 
 Un prix établis par l'entreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions désirables 

pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du Marché. 
Aucune contestation, réclamation ou plus value ne sera accordée à l'entreprise après adjudication du 
marché. 

 En cas de manque de précision ou d'insuffisance dans le descriptif d'un prix, le mode d'exécution cité 
dans les clauses techniques du présent CPS sera un complément à ce descriptif.  
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 Pour tous les travaux de la Voirie, lesquels seront réglés au métré réel, il est précisé que les quantités 
d'ouvrages, du présent marché, seront effectuées à partir des plans du géomètre et en fonction des 
relevés des cotes de plate-forme qui seront effectués par les soins de l'Entreprise. Leur prise en 
compte fera obligatoirement objet d'un attachement, impérativement vérifié par  le maitre d’ouvrage 
et l'Entrepreneur ou par leurs représentants qualifiés. 

 L'entreprise doit fournir à sa charge toutes les données topographiques du terrain par un géomètre 
agréé avant et après l'exécution des travaux de voirie. 

 Toutes modifications sur les plans d'exécution seront réalisées par l'entreprise à sa charge.  
 L'entreprise s'engage à respecter et à réaliser à sa charge ce qui suit : 
 

 Exécuter les travaux conformément aux plans et détails du Bureau d'Études y compris toutes 
sujétions. 

 Établir les reconnaissances géotechniques complémentaires. 
 Établir les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme 

d'exécution détaillé et la conduite des travaux suivant un planning à faire agréer par le Maître 
d'Ouvrage. 

 Dans le cas où l'entrepreneur estime que certaines précautions particulières doivent être 
prises, il doit en aviser le BET et le Maître d'Ouvrage avant l'exécution. Au cas contraire aucune 
plus value ne lui sera accordée. 

 Entamer les formalités et démarches auprès des organismes pour la recherche des 
canalisations et d'ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol. 

 Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il 
devra effectuer toutes les réfections nécessaires à ses frais et suivant les instructions du Maître 
d'Ouvrage. 

 Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et 
matériaux entreposés même provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repères. 

 Fournir à ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipements 
nécessaires au contrôle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier à la 
disposition du Maître d'Ouvrage pendant toute la durée du chantier. 

 
PRIX N° 1: INSTALLATION DE CHANTIER  
 
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le repliement des 
chantiers propres à l'entreprise.  
Il comprend: 
-La préparation d’un mémoire technique détaillant l’organisation du chantier, le planning, plan d’installation 
du chantier, chronogramme… etc 
-Les frais d’amenée et de repliement du matériel. 
-Les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité. 
-Les aménagements des terrains et des accès. 
-Les frais d'installation et de fonctionnement d’un local de chantier en construction modulaire de 
dimensions 2.35m x 5.84m (salle de réunion, sanitaires etc. ...). Ce local restera la propriété de la 
commune après réception provisoire des travaux. 
-L'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise. 
-Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers. 
-La construction, l'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux. 
-Les rétablissements provisoires des accès privés. 
-Les frais de clôtures et de gardiennage. 
-La déviation provisoire pour le maintien de la circulation pendant les travaux. Il comprend tous les travaux 
de l’exécution de la déviation conformément au plan visé « Bon pour Exécution », son entretien et sa reprise 
en cas de besoin au cours des travaux ainsi que sa démolition après achèvement des travaux. 
 
-L'enlèvement des installations, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires. 
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Un pourcentage égal  à soixante six pourcent (66%) de ce prix sera réglé lorsque l’installation de chantier est 
achevée. Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du 
chantier. 
Ouvrage payé au forfait au prix ……….……………….…….…………….………………….n°1 
 
 
PRIX N° 2: SIGNALISATION TEMPORAIRE  
Ce prix rémunère à la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux à utiliser seront neufs, 
réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par l’Administration avant usage.  
Un plan de signalisation établi par le bureau d’études et approuvé par le maître d’ouvrage sera remis à 
l’entreprise. 
Ouvrage payé par jour  au prix ……….…………………...……………………..…………….n°2 
PRIX N° 3: DEBLAIS Y COMPRIS ROCHER 
Ce prix rémunère l’exécution des terrassements en déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-
formes de voirie et parkings, selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, en terrain de toute 
nature, y compris, le rocher et le béton, et la sélection des terres en vue à leur réutilisation, charge, décharge, 
mise en œuvre et transport à dépôt ou aux remblais, ou, pour l'excédent de terres, aux décharges publiques, 
conformément aux Dispositions Générales. 
Le prix comprend sur la largeur des emprises des voies et des parkings à revêtir :  
     * Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des déblais et les frais 
d’évacuation des eaux de ruissellement. 
     * Le réglage, l’arrosage et le compactage de fond de forme à 95% de l’O.P.M 
     * démolition des constructions existantes y compris évacuation des débris à la décharge publique. 
     * abattage, déracinage des arbres et enlèvement  des souches d’arbres y compris évacuation,  
Ouvrage payé au mètre cube au prix…………………………………..……………………..N°3 
PRIX N°4 : REMBLAIS  
Ce prix rémunère la réalisation des remblais pour établissement des plates-formes de voirie (chaussées, 
parkings, trottoirs, etc.) selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, et comprend le réglage et 
compactage des remblais, ainsi que le réglage et compactage des fonds de forme en remblais à 95% de 
l’OPM, selon les Dispositions générales. 
Dans le cas où le volume des terres en provenance des déblais serait insuffisant pour la réalisation des 
remblais prévus au projet, ou de qualité ne permettant pas leur utilisation selon le laboratoire, tout emprunt 
de terres nécessaires (sable, tout- venant etc) sont compris dans le présent prix, ainsi que toutes sujétions et 
frais de charge, de décharge, de transport et de carrière. 
La terre d'apport doit être approuvée ou désignée par le laboratoire ; elle doit être exemptée de toutes les 
matières impropres à la mise en remblais, de souches, et de tous déchets et détritus. 
Le prix comprend le réglage et compactage des fonds de forme en remblais, ainsi que le débroussaillement 
et enlèvement d'arbres dans la limite des emprises des voies. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique au prix……………………...………………..….….N°4 
PRIX N°5: COUCHE ANTI CONTAMINANTE   
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, transport et mise en place d’une couche anti contaminante en 
matériaux tels qu’ils sont définis dans le CPC. Il comprend les frais de fourniture, transport, compactage 
jusqu’à 95% de l’OPM, main d’œuvre, ainsi que toute sujétion de mise en œuvre.  
Ouvrage payé au mètre cube théorique au prix……………………...………………..….….N°5 
PRIX N°6: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNF 2   0/40   
Ce prix rémunère la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.F.2 0/40, concassé avec un 
indice de concassage (IC>60%)  en couche de fondation pour construction de chaussées ou Parkings, selon 
les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport 
complémentaire du laboratoire, le taux de compactage doit être de 95% de l’OPM. 
Ouvrage payé au mètre cube au prix……………………..……………………….…..….….N°6 
 
 
 
PRIX N°7: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNB 0/31,5 
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Ce prix rémunère la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.B. 0/31.5,  concassé avec un 
indice de concassage (IC>80%) en couche de base pour construction de chaussées ou Parkings, selon les 
Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport 
complémentaire du laboratoire. 
Ouvrage payé au mètre cube  au prix………………………………………….……..……….N°7 
 
PRIX N°8: REVETEMENT SUPERFICIEL BICOUCHE 
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre de revêtement gravillonné bicouches 
épaisseur de 2 cm, à l'émulsion de bitume à 65%, répandue à chaud, ainsi que les dispositions générales y 
compris balayage préalable, répandage, compactage et toutes sujétions de mise en œuvre. La quantité sera 
contrôlée sur une bande de papier Kraft et par contrôle du volume répandu. Le gravillonnage sera réalisé en 
gravillons de concassage selon les indications du C.P.T. L’épandage et gravillonnage seront exécutés 
mécaniquement.  
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions au prix……………….……….N°8 
 
PRIX N°9: PAVE AUTOBLOQUANT  
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de revêtement de sol en pavé autobloquant de 6 cm d’épaisseur, 
le calpinage et la couleur seront au choix du maître d’ouvrage  y compris   le lit de pose de sable concassé.  
Il comprend aussi la fourniture, transport et mise en œuvre d’une couche de GNF2 0/60 de 15 cm d’épaisseur 
compactée à 95% de l’OPM, ainsi que le réglage et compactage du fond de forme. 
Echantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.  
Ouvrage payé au mètre carré y compris petites surfaces, terrassement et évacuation des excédents de terre à 
la décharge publique ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.  
  
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions au prix………………………. N°9 
 
PRIX N°10: COUCHE D’IMPREGNATION 
Ce prix rémunère la fourniture, le transport, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant 
enduisage, et mise en place d'une imprégnation au Cut-Back 0/1 ou en émulsion de bitume  en revêtement 
de chaussées ou parkings, selon les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les 
Dispositions générales et le rapport complémentaire du laboratoire. 
Cette quantité sera contrôlée sur une bande de papier Kraft et par contrôle du volume répandu. 

Ouvrage payé à  la tonne  au prix…………………………………………………..…….N°10 
PRIX N°11: FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T3  
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de bordures de trottoir type T3 classe B2, en ligne droite 
ou courbe, pour chaussées et parkings. Il comprend la semelle en béton dosé à 250 kg/m³, les joints en 
mortier, la confection des cales, essais et toutes sujétions. 
À réaliser selon les indications du Maître d'ouvrage. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix……………………….……………………..……..N°11 
 
PRIX N°12: BETON TYPE B3 
Ce prix rémunère la Fourniture et la mise en œuvre d’un béton dosé à 300 kg par mètre cube.  
Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions au prix…….……………………... N°12 
 
PRIX N°13: DALETTE EN BETON B3 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la fabrication et la pose d’une dalette de 10cm à 12cm d’épaisseur en 

béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 destinée à la protection des réseaux souterrains. Il comprend la 

fourniture, transport et mise en œuvre des agrégats, matériaux, aciers et ciments nécessaires ainsi que 

toutes sujétions de mise en œuvre. 
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Ouvrage payé au mètre carré au Prix…….……………………………………….……..……. N°13 
 
PRIX N°14 : DEBLAIS POUR FOUILLES 
 
Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles en tranchées en terrain de toute nature y compris le rocher pour 
pose de canalisations circulaires à toutes profondeurs. Les largeurs des tranchées équivalents aux divers 
diamètres (voir plan des ouvrages types) y compris épuisements éventuels, dressage des parois et de fonds 
de fouilles, exécution des niches pour regards, 
Les déblais excédentaires seront évacués sur les lieux de dépôts indiqués par le maître d’ouvrage. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique au prix………………………..………………..….N°14 
 
PRIX N°15 : LIT DE POSE DE SABLE  
 
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, transport et mise en place du lit de pose en sable de Ø/10+-
0.10  y compris humidification, compactage hydraulique et toutes sujétions.  
Ouvrage payé au mètre cube théorique …………………………….………………………N°15 
 
REMBLAIS PRIMAIRES ET SECONDAIRES  
Les prix de cette série s'appliquent à des matériaux de natures diverses en provenance soit des déblais 
chantiers, soit de carrières ou de zones d'emprunt et mis en place pour remblaiement des tranchées. Il 
concerne les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des canalisations et des 
ouvrages annexes. 
Ils comprennent: 
Soit l'extraction en zones d'emprunt ou en carrières avec toutes les sujétions de recherche, d'essais, de 
travaux de découverte, de mise à la charge de stériles et matériaux impropres, soit la reprise des déblais de 
chantier. 
La préparation des matériaux conformément aux spécifications du C.C.T.P. 
La remise à l'état initial du corps de chaussée existant. 
Le stockage, le déchargement et le transport de ces matériaux. 
Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers d'utilisation, la mise en 
place conformément aux spécifications de C.C.T.P. avec toutes les sujétions de réglage et entretien des talus 
de remblais pendant toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire. 
Le compactage des remblais, à réaliser par couches de 20 cm d'épaisseur, sera conduit de telle sorte que la 
densité sèche des remblais en place soit de 95% (quatre vingt quinze pour cent) de la densité optimum 
(essai Proctor modifié) après correction du taux d'humidité des terres. Sont à la charge de l'Entrepreneur 
tous frais afférents aux contrats en vue à la réalisation des essais de compactage jugés nécessaires et 
demandés par le Maître d'Œuvre, à réaliser par le Laboratoire Public d'essais et Etudes. 
En cas de déficit de terres pour remblais, ou si les terres en provenance des fouilles ne présentent pas les 
qualités nécessaires pour leur utilisation dans la réalisation des remblais, la fourniture de terres en emprunt 
ou en apport pour remblais est comprise dans le prix de remblais. 
Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d'emprunt et d'apport, charge, décharge et 
transport aux remblais sont entièrement à charge de l'Entrepreneur. 
Ces prix comprenant toutes les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu’à la mise en œuvre finale 
des matériaux et toutes les sujétions d’exécution, y compris criblage, arrosage, compactage (le taux de 
compactage de fond de fouilles jusqu’à obtention de 95 % de l’OPM) et essais de laboratoire.  
Ouvrages payés au mètre cube selon les prix 16 et 17 tels que définis ci-après : 
 
PRIX N°16: REMBLAIS PRIMAIRES 
Ce prix concerne les remblais en terre tamisée (remblai primaire) pour le remblaiement des tranchées, 
ouvrages annexes et qui sont constitués de matériaux en provenance des zones d’emprunt ou des déblais 
laissés en dépôt sur le chantier. Il s’applique au mètre cube de volume de remblai mesuré après compactage 
suivant les règles de l’art et suivant les dimensions du projet : 30 cm, au-dessus de la génératrice supérieure 
de la conduite. 
Ouvrage payé au mètre cube compacté, au prix……………………………………….......N°16 
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PRIX N°17: REMBLAIS SECONDAIRES 
 
Ce prix concerne les remblais en terre criblée (remblai secondaire) réalisés par engins mécaniques pour le 
remblaiement des tranchées et ouvrages annexes, et qui sont constitués de matériaux en provenance des 
zones d’emprunt ou des déblais laissés en dépôt sur le chantier.  
Ouvrage payé au mètre cube compacté, au prix…………………………. ……….……… N°17 
 
PRIX N°18: TAMPON EN FONTE DUCTILE D400 
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose des tampons en fonte ductile type D400 sur des regards 
existants. Il comprend le piquage de l’existant, la pose de cadre et le bétonnage nécessaire, y compris 
fourniture et pose éventuelle d’échelons en fer forgé galvanisé, ainsi que toutes sujétions de fixations et de 
mise en œuvre. 
Ouvrage payé à l’unité …………………………………………………………………..…… N°18 

   
PRIX N°19 : CANALISATIONS EN PVC400 SERIE N°1 
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de diamètre 
400 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et  calage, ce 
prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire …………………………………………………………..….N°19 
 
PRIX N°20: EXECUTION DE REGARD A GRILLE CONCAVE D400+APPAREILS SIPHOÏDES 
 
Ce prix rémunère la construction (ou fourniture et mise en place) de regards à grille de 0.70x0,70 m de 
section intérieure en béton vibré dosé à 350 kg/m³ ou préfabriqués, selon plans de détail y compris cadre et 
grille concave pour regards à grille d400+ appareils siphoïde. 
A réaliser selon les dispositions générales. 
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le 
transport à décharge de l'excédent de terres, les raccordements et finitions nécessaires, ainsi que la pose des 
tampons et pièces en fonte dont la fourniture est payée par ailleurs. 
Ouvrage payé à l’unité ……………………………………………………………….……… N°20 
 
PRIX N°21: CANALISATIONS EN PVC315 SERIE N°1 
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC diamètre 315 série n°1 
conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et calage, ce prix 
comprend aussi les raccordements aux regards et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………..…………………………… N°21 
 
PRIX N°22 : FOURREAUX D100  
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 100mm. 
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le 
transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires y compris fourniture et 
pose de grillage avertisseur et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire  y compris toutes sujétions au prix…….………………………. N°22 
 
PRIX N°23 : FOURREAUX D200 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 200mm série 2. 
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le 
transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires y compris fourniture et 
pose de grillage avertisseur et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire  y compris toutes sujétions au prix…….…………….. N°23 
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PRIX N°24: REGARD DE TIRAGE  
Ce prix rémunère à l'unité la construction de regards en béton B3 de 70×70 à toutes profondeurs 
conformément aux plans d'exécution, coulé dans un moule métallique sur radier et béton  de propreté de 
0.10 avec feuillure pour cadre extérieur en cornière galvanisé. 
Le prix de règlement s'étend pour l'ouvrage proprement dit y compris toutes sujétions de mise en œuvre de 
fouilles en terrain de toutes nature, remblaiement, évacuation de déblais excédentaires, enduit intérieur, 
échelons, cadres, Aciers, tampon en béton, scellement des embouts, branchements des canalisations et 
toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix…….…………………….…. N°24 
 
PRIX N° 25 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE REGARDS  
 
Ce prix rémunère la mise à la côte de regard d’assainissement, eau potable ou autres, (tous type) après la 
réalisation du revêtement définitif, il comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en œuvre de 
béton dosé à 300kg/m3 pour réhaussement des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions 
et main d'œuvre. Il comprend aussi : le repérage des tampons avant la mise en place du revêtement définitif, 
le relevage et le calage des tampons au niveau supérieur de la couche de roulement, le balayage et 
l'évacuation des produits excédentaires à la décharge, y compris toutes fournitures, sujétions et main 
d'œuvre. 
Ouvrage payé à l’unité au prix…….…………………………….…………………………. N° 25 
 
PRIX N° 26 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE CHAMBRE TELEPHONIQUE  
 
Ce prix rémunère la mise à la côte de chambre de tirage (tous type) après la réalisation du revêtement 
définitif, il comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en œuvre de béton dosé à 300kg/m3 pour 
rehaussement des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. Il 
comprend aussi : le repérage des tampons avant la mise en place du revêtement définitif, le relevage et le 
calage des tampons au niveau supérieur de la couche de roulement, le balayage et l'évacuation des produits 
excédentaires à la décharge, y compris toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. 
Ouvrage payé à l’unité au prix   …………………….……….……………………………....…N° 26 
 
PRIX N°27 : DEPLACEMENT DES POTEAUX TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES 
 
Ce prix rémunère à l'unité le déplacement des poteaux téléphoniques, électriques BT et MT. Il comprend en 
outre les travaux de déplacement, tirage et mise en œuvre des câbles, les démarches auprès des 
concessionnaires de réseaux concernés aux fins des autorisations nécessaires, ainsi que toutes sujétions de 
mise en œuvre. 
Ouvrage payé à l’unité au prix…………………………..….…………….…….………..…. N°27 
 
PRIX N°28: COULISSE EN BETON B3 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en œuvre d’une coulisse en béton dosé à 300Kg de largeur 10cm 
et de profondeur variant entre 20cm et 40cm, et ce afin de constituer une butée pour autobloquant. Il 
comprend aussi l’achat, la fourniture, et le transport du béton nécessaire ainsi que toutes sujétions de mise 
en œuvre et de coffrage. 
Ouvrage payé au mètre linéaire  y compris toutes sujétions au prix………………..…..…. N°28 
 
 
 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIRIES AUX AVENUES 
la MARCHE VERTE ET LAAYOUNE –commune ait melloul 

 BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF  
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N° Désignation des prestations Unité Quantité 

Prix 
Unitaire 

hors tva en 
dirhams  

prix total DH 
HT 

1 Installation de chantier F 1   

2 Signalisation temporaire J 180   

3 Déblais y compris rocher  M3 20193   

4 Remblais M3 8 526   

5 Couche anti contaminante M3 3 555   

6 Fourniture et mise en place de GNF2 M3 3 555   

7 Fourniture et mise en place de GNB M3 3 456   

8 Revêtement superficiel bicouche M² 22282   

9 Pavé autobloquant y/c tout venant M² 7428   

10 Couche d'imprégnation T 34   

11 Fourniture et pose de bordure type T3 ML 4952   

12 Béton B3 M3 30   

13 Dalette en béton B3 M² 30   

14 Déblai pour fouilles  M3 840   

15 Lit de pose M3 160   

16 Remblai primaire M3 160   

17 Remblai secondaire M3 400   

18 Tampon en fonte ductile D400 U 50   

19 Canalisations en PVC400 série N°1 ML 482   

20 
Exécution  de regard à grille concave D400+ 
appareils siphoïdes 

U 125   

21 Canalisations en PVC315 série N°1 ML 625   

22 Fourreau D100 ML 150   

23 Fourreau D200 ML 150   

24 Regards de tirage U 40   

25 Mise à la côte de tous types de regards existants U 50   

26 
Mise à la côte de tous types de chambres 
téléphoniques 

U 10   

27 
Déplacement des poteaux téléphoniques et 
électriques MT et BT 

U 10   

28 Coulisse en béton B3 ML 2600   

   
TOTAL HORS TVA   

   
taux de TVA 20%  

   
TOTAL TTC  

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif TVA comprise  à la somme de :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FAIT A ……………………..LE……………… 
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT 

 
MARCHE N° 

TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE VOIRIES AUX AVENUES 
 LA MARCHE VERTE ET LAAYOUNE-la commune ait melloul 
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Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de 
l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 
1434(20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

Arrêté le montant Initial (T.T.C) du présent marché (en chiffres et en lettres)à la somme de : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dressé par le maitre d’œuvre du projet  
 
 
 
 
 
 

 
a……………………… le……………………… 

 
Vu par le service des travaux : 

relevant du maitre d’ouvrage 
 

 
 
 
 
A Ait Melloul ……………………………. 
 

Vu par chef division technique  
relevant du maitre d’ouvrage 
 

 
 
 
 

 
A Ait Melloul ……………………………. 
 

présenté par le maitre d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 

 
A Ait Melloul ……………………………. 

 
 

Lu et accepté par l’Entreprise sans réserves et sans restrictions : 
 
 
 
 
 

 
faite  a ……………………… le…………………………… 

 

Approuvé par l’autorité compétente : 
 
 
 
 

 
 

A Ait Melloul ……………………………. 
 

 
 
 



 
______cps__________________________________________ Travaux  de construction de voiries aux avenues la marche verte  

et Laayoune a la commune d’ait Melloul 

 
 

39 

 


