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CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE
ETUDE ARCHTECTURE ET SUIVI DU PROJET:
CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ENFANT AU QUARTIER ARGANA
COMMUNE AIT MELLOUL

ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DU PROJETDE
CONSTRUCTION d’un espace D’ENFANT AU QUARTIER ARGANA - COMMUNE AIT MELLOUL
Contrat passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 1 du paragraphe
1 de l'article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics,

ENTRE
Monsieur le Président de conseil de Commune d’Ait Melloul. Agissant au nom et pour le compte de la Commune
d’Ait Melloul. en qualité d’ordonnateur de budget communale Désigné ci-aprés par le terme «maitre
d’ouvrage», D’UNE PART,
ET
a) Cas d’architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

MONSIEUT.  eeeiieee e e e e , architecte, Agissant en son nom et pour son propre compte. Autorisé a
exercer la profession d’architecte sous le n°............. en date du........e la taxe professionnel
N Affilié a la CNSS sous le N Adresse
Compte bancaire n°(RIB).....cccccovvviniiiiiiiiciec e Ouverture aupres de.........meeneenns
adresse électronique..........cccovieie i (R 22 PP N°telepone.......ccooveveerineniennn
Désigné ci-apres par le terme «architecte»

D’AUTRE PART,
b)Cas d’une société d’architectes
Monsieur. ..., FTRN en (QUAalité) ...
Agissant au nom et pour le compte de la SOCIELE ... e forme
juridique............
capital de Adresse de siege social de la
SOCIELE ...t ettt ettt ettt et e eae et et e ee et et eae e et ene eseebbenees bbb esseneeraenenneas
Affilié ala CNSS sousle n®......cccoveneee
Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°...................... en date du......cceeeevevenrienns
taxe professionnel nN°......cccoviiiinnnnnns Compte bancaire N°(RIB).....ccooriiiiiiiiess s Ouvert
AUPTES AE....orererrersrerserersres s sesss s sesss s sesss st sesssanas
adresse lectronique.......c.cccevereie i i (R 2 SN PPPPRI N°telepone.......ccooveceevivnieniennn

Désigné ci-apres par le terme «architecte»

D’AUTRE PART,
1- Cas d’un groupement d’architectes
Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

BrOUPEIMENT... i cciieiieies e s e s e (les références de la convention)

Architecte 1:

MONSIeUr. .o , architecte, Agissant en son nom et pour son propre compte. Autorisé a
exercer la profession d’architecte sous le n°............... en date du........een la taxe professionnel
s RN Affilié a la CNSS sous le R Adresse de bureau
Compte bancaire n°(RIB).....cccccovvvininiiiiniceiecn e Ouverture aupres de........renneenns

adresse lectronique.........ccoeveieiee i v N fAX e N°telepone.......cccovveeeeneinennnne.

Architecte 2 ... e

(Servir les renseignements le concernant)

Architecte n° ...

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons ...............essiesiesnenecONjointement ou solidairement,

désignons MONSIeUr. .......cccecinieneieineeneeieneens (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de I'exécution des prestations,

Ayant un Compte bancaire commun SOUS N°(RIB)....ccouiiiiiii i e e e s s

Ouverture aupres de......eenmeenreeennes

Désigné ci-apres par le terme «architecte»
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article premier -Objet du contrat d'architecte
Le présent contrat a pour objet : Etude architecturale et Suivi du Projet: construction d 'un
espace d’enfant au quartier argana a la commune D’ait Melloul - préfecture Inzegane- ait
melloul (en lot unique ).
projet entre dans le cadre DE L’INDH par la convention 59/U/2015

CHAPITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES

Article 2- Consistance du projet
Consistance du projet

a. Localisation:
e Le projet est situé au V53 (suite au PA en cour d’étude) au Centre de la ville d’ait
Melloul (voir le plan de situation)
b. Accessibilité :

Le projet objet de la présente consultation, est accessible via des voies communales, des voies
selon le plan d’aménagement (en cour d’étude) AT106 d’emprise 13.60m en Ouest, la voie de 6m
d’emprise au Nord, la voie d’emprise de 7 m a I'Est et la voie d’emprise de 9m au (voir le plan de
situation)

c. Données utiles:
e Surface du terrain réservée a la réalisation du projet: 953.00m?dont la partie
constructible et 120.00 m? (voir le plan de situation)
e Nombre de niveaux: R+1
1- TRAVAUX A REALISER:
A)JRDC :
a) Bureau d’administration :
b) Halle de réception
c) Blocs sanitaires
d) Cuisine
e) Deux 2 classes
f) Un acces pour RDC et I'autre pour étage courant

b) lere Etage:
a) Quatre classes 4

b) Halle de dégagement.
c) Cage d’escalier
g) Blocs sanitaires
h) Archives
Article 3 -Référence aux textes généraux et spéciaux
L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

= loi n° 16-89 relative a I ‘exercice de la profession d'architecte et a I ‘institution de 1'Ordre
National des Architectes, promulguée par Dahir n°® 1-92-122 du 22 Rebia I 1414 (10
septembre 1993) ;

= Jloi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

* loi n12-90 relative a I ‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija 1412 (17
juin 1992) ;

*= loi n° 69-00 relative au contrdle financier de 1'Etat sur les entreprises publiques .et
autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 des 16 ramadans 1424 (11
novembre 2003) ;

= le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et

exécution de la loi organique n°113-14 relative aux communes.
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les textes prise pour application de la loi n°45-08 relatif a 'organisation des finances
des collectivités locales et leur groupement,

la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir
n°1-15-05 DU 29 Rabi I1 1436(19 FEVRIER 2015)

décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les
intéréts moratoires des commandes publiques.

décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matiere de
marchés publics.

décret n°® 2-09-441 du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant reglement de
comptabilité publique des collectivités locales et leur groupement

décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général
de comptabilité publique tel qu'il a été modifie et complete

décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;
décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de
construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et. des
pieces exigibles en application de la législation relative a I ‘urbanisme et aux
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur
application ;

devis général d'architecture approuve le 27 février 1956 et rendu applicable par le
décret royal n°® 406-67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage
administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marches de travaux publics et du
batiment.

les textes législatifs y afférent a la date du signature du contrat

Article 4 -Missions de I ‘architecte

Pour une opération de construction, I ‘architecte est, conformément aux dispositions de I
‘article 53 de loi n012-90 relative a I‘'urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija
1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

la conception architecturale de [ ‘ceuvre ;

L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
conception de la construction en particulier ceux a fournir a la commune pour I
‘obtention du permis de construire conformément a la réglementation en vigueur ;
veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialises en
construction avec la conception architecturale ;

suivre | ‘exécution des travaux de construction et en controler la conformité avec les
plans architecturaux et les indications de I ‘autorisation de construire et ce, jusqu' a la
délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.

Article 5 -Nantissement du contrat d'architecte

Dans I ‘éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du
dahir du 23 Chaoual 1367 (28 Aout 1948) relatif au nantissement des marches publics, étant
précise que :

1- La liquidation des sommes dues par le président de conseil de la commune d’Ait Melloul

en exécution du présent contrat, sera opérée par Monsieur le Président du Conseil Communal
d’Ait Melloul..

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du contrat , ainsi qu’aux bénéficiaires des

nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19
FEVRIER 2015) est le président du conseil de la commune d’Ait Melloul.

3- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Percepteur de d’Ait

Melloul, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
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Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I ‘architecte, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du contrat portant la mention" exemplaire unique" et destiné a former titre
conformément aux dispositions la loi 112-13 susvisées.

Les frais de timbre de [‘original du contrat et de I‘exemplaire unique remis al
‘architecte sont a la charge de ce dernier.

Article 6- Validité et délai de notification de I ‘approbation du contrat

Conformément aux dispositions du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS
2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 144 et 152 et le Dahir n°1-15-
85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi
organique n°113-14 relative aux communes notamment son article 99, Le présent contrat
ne sera valable, définitif d’apres son approbation par I'autorité compétente.
Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte
1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financiéere comprenant I ‘acte d'engagement et la proposition

d'honoraires ;
b) le présent contrat d'architecte ;
c) laproposition technique ;

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I ‘ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.
Article 8- Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
1. Les ordres de service;
2. Les avenants éventuels (prévus a I ‘article 14 ci-dessous);
3. Les décisions de résiliation prévues a I ‘article 40 ci-apres, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par
lesquels ils sont notifies,
Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et ‘enregistrement du
présent contrat, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.
Article 10- Délais
A. Stipulations particulieres
1. Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au

calendrier d'établissement des études remis par I ‘architecte conformément a I'article
100 § 2-c du décret 2-12-349 précité,

Phase | Contenue de la phase Délais de remise des documents

Etudes d'esquisse

Avant projet Sommaire (APS)

Avant projet Détaillé (APD)

Permis de construire

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
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Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date

prévue par I‘ordre de service prescrivant le commencement des travaux par
I‘entrepreneur et prend fin a la réception définitive des travaux.

Phase Contenu de la phase Délais de remise des documents
B Direction et suivi de I'exécution des travaux Ala réception définitive des
travaux

2-Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les Dossiers
remis par I’ architecte a I’ issue de I’ exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus
dans le délai global d'exécution du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I 'ordre de service prescrivant le

commencement de I’ exécution des prestations.

B -Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I’ architecte commence a courir le

lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu’
ala fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 11. Pénalités pour retard dans I’ exécution des prestations architecturales
1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'’article 10 ci-

dessus, il lui est applique une pénalité journaliére fixée a un millieme 1/1000¢me des
honoraires de la phase considérée prévue par I’ article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard
dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonne a cinq pour cent (5%) du montant des honoraires de
'architecte calcules sur la base de l'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ autorité compétente est en droit de résilier le
contrat apres mise en demeure préalable et sans préjudice de I’ application des autres mesures
coercitives prévues par I’ article 41 ci-apres.

2- En cas d'absence non justifiée de I ‘architecte ou son de représentant (accepte par le maitre

d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille dirhams (1000 dh) par

visite lui est appliquée.
3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par I ‘architecte sont, sans préjudice de toute autre

meéthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est
redevable a I ‘architecte. L'application de ces pénalités ne libére en rien [ ‘architecte de I
‘ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a ['exécution des prestations architecturales
entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a
['adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du
destinataire, soit adressées audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception
et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de I’ accusé de réception
fait foi pour la détermination du calcul du délai.
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Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par
courrier électronique.

3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et ['architecte doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le
maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13-0Ordres de service

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés,
numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies a I'architecte, celui-ci
renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage un des deux exemplaires apres I'avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

3- Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent
les obligations découlant de son contrat ou soulevent de sa part des réserves, il doit retourner
immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé

sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «signé avec réserve».Il doit, ensuite,
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre de
service.

L 'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service a moins que le
maitre d'ouvrage lui ordonne de I’ exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser
dans un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception des explications de
['architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéeme ordre de service, en retournant au
maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes
réserves » si son exécution :

-présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la
sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un
organe de contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiere;

_n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu d'exécution du
contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en
question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres.

4 -L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu'il
n'aura pas évoquées dans ses réserves.

5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme
strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

6- Si I architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces-
verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

7 -En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.
8 -Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I’ exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
[T est passe des avenants :
a) pour constater des modifications dans:
-la personne du maitre d'ouvrage ;
-la dénomination de I'architecte;
-la domiciliation bancaire de I'architecte.
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b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat
d'architecte ;

c) en cas de force majeure tel que prévu a I'article 25 ci-dessous pour constater les incidences
de celle-ci sur I' exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune
des parties notamment en matiere de délai.

2- L 'avenant ne peut modifier I’ objet du contrat initial.

3. Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apreés leur approbation par I’ autorité
compétente.

Article 15- Piéces a délivrer a I'architecte
1- Aussitot apres la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement a I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés
comme constitutifs du contrat.
2 -Les documents, qui peuvent en outre étre mis a la disposition de I'architecte, sur sa demande
sont :

- Plan topographique.
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.
3 -L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur
les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours apres la
remise de ces documents.
Passe ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base
a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir aux
prestations.
L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
['accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L’architecte est domicilie a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont
['adresse est mentionnée dans ['acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, ['architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement de domicile
faites aupres du secrétariat général du gouvernement et I'autorité administrative locale du
nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en cas de changement dans une autre
commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L 'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I’ architecte le changement de ses collaborateurs
pour des raisons justifiées.

3-L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui
seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

1- Outre la police d'assurance prévue a I'article 26 de la loi no 016-89 relative a I’ exercice de la
profession d'architecte et a I'institution de 1'Ordre National des Architecte promulguée par
Dahir n° 1-92-122 du 22 rabia [ 1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre
d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de commencement d'exécution du contrat

2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 20 0 2 20 20 20 2 0 20 20 0 2 0 2 20 20 2 0 2 2 20 20 0 2 0 20 2 20 20 220 20 20 20 22020 202010202 12 202

contrat des prestations architecturale étude architecturale et suivi du projet:

construction d’un espace d’enfant au quartier argana - commune ait melloul




9

une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet
justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se
rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la législation et
a la réglementation en vigueur .

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a
payer en cas d'accidents survenus aux employés de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures
relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniere a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte
par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus.

3 -Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de
['exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des
attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.

4 -Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci-apres, aucune
modification concernant les polices d'assurance, ne peut étre introduite sans I'accord préalable
écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription
préalable d'une police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre
d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité.

1- L’architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans I’ exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de
discrétion professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme
telles, qu'il aurait recu de I’ architecte.

Article 20- Protection du secret.

1 -Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractere secret, soit dans
son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent
article lui sont applicables.

2 -Le maitre d'ouvrage doit notifier a I’ architecte, par un document spécial, les éléments a
caractere secret du contrat.

3 -L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret,
notamment a celles qui concernent le controle du personnel, ainsi qu'aux mesures de
protection particulieres a observer pour I’ exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe
2 du présent article.

4 -L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection
des éléments du contrat qui revétent un caractere secret, y compris le dit document spécial, et
aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout Incident pouvant
révéler un risque de violation du secret.

II doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il
peut avoir eu connaissance, de quelque maniere que ce soit, a I’ occasion du contrat.

5 -En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en
parle, a I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent
article sont applicables.
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6 -L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une
prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
I'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le maitre
d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une
indemnité.

Article 22- Indépendance de I’ architecte

1 -L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires
des marches de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I’
exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confie.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec
eux toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L’architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification
ou commission sur un article ou un procédé utilise pour I’ exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I' architecte des obligations prévues par le paragraphe I du
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a I’ article 41 ci- dessus
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I’ entiere propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I’ exclusivité de ses droits
de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de I’ architecte dans toutes les occasions
ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action
avant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I’ occasion ou au cours
de I’ exécution des prestations sont acquis a I’ architecte.

Article 24- Commencement de I’ exécution des prestations

Le commencement de I’ exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre
d'ouvrage.

L’ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations doit étre donné dans un
délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I" approbation du
contrat.

L’architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I’ ordre de service du maitre
d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15éme et le 30 ¢éme jour a compter de la date de
notification de I’ ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

L’ordre de service notifiant I’ approbation du contrat peut également prescrire le
commencement de I’ exécution des prestations.

Lorsque I’ ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations n’intervient pas
dans le délai prévu au 1°r paragraphe du présent article, I’ architecte peut demander la
résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procede a la résiliation du contrat.
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Article 25- Cas de force majeure.

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I’ article 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte
a droit a une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un
avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I' exécution de la prestation, le
contrat peut étre résilié soit a I ‘initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de [‘architecte.
L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres I' apparition d'un tel cas,
et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par
lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses
conséquences probables sur I’ exécution du contrat.

Dans tous les cas, I ‘architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de I ‘exécution des obligations affectées par le cas de force
majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I’ architecte.

Article 26- Ajournement de I'’exécution des prestations

L’ajournement de I’ exécution des prestations est une suspension de [' exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L’ajournement de I' exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de
reprise de I’ exécution. L’ordre prescrivant I' ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date
d'arrét et, le cas échéant, la durée de I’ ajournement. Toutefois, la reprise de I’ exécution doit
étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services
sont consignes au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I’ architecte a droit a la résiliation du
contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune
indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de
trente (30) jours a partir de la date de la notification de I’ ordre de service prescrivant
I'ajournement de I’ exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Déces de I' architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans
indemnite si celui-ci vient a décéder.

2 -Lorsque le contrat est confie a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et
['autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat
suivant 'engagement des autres membres du groupement.

3- Si la société d’architectes est dissoute suite au déces de 'un des architectes associés, le
contrat est résilié.

4- la résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus,
prend effet a la date du déces de I'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problemes
liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I’ architecte

1 -Si I’ architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de
['autorisation, il doit arréter I’ exécution des prestations et en informer immédiatement le
maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par I' autorité
compétente.
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La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de I
autorisation et n'ouvre droit pour I’ architecte a aucune indemnité.

2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I’ architecte, ' empéchant d'assumer
ses engagements contractuels, ['autorité compétente peut résilier le contrat sans que
I'architecte puisse prétendre a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I’ autorisation
d'exercer la profession de I’ un des architectes associes, le contrat est résilié.

Dans ce cas, 'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problemes
lies a la profession conformément a I 'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de reglement des honoraires de I’ architecte

L’architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiere
qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de I’ architecte sont calcules sur la base de I’ estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par I architecte.

Pour la phase suivi et controle de I’ exécution des travaux, les honoraires de I’ architecte sont
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I
entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux,
de toute indemnité accordée au titulaire du marche des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas de concours architectural, la prime de I’ architecte attributaire du contrat est déduite
des honoraires qui lui sont dus dés le premier état d'honoraires.

Il est procédé apres attribution du au des marchés de travaux, au réajustement des honoraires
de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du au des marchés
attribues.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'execution, il est procédé au réajustement
des honoraires de I'architecte sur la base des montants du au des décomptes définitifs des
travaux.

Article 30- Bases de réeglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a
['estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés
avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des
prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement décompte apres
exécution’ et acceptation par I'administration des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases | Contenu de la phase Taux de reglements
d’honoraires
Etudes d'esquisse 5%
Avant Projet Sommaire (APS) 10%
A Avant projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire 5%
Projet d’exécution (PE) 10%
Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10%
Suivi et controle des travaux des travaux 35%
B Ala réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%
e e 2 2 2
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance
1- Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I' architecte
notamment, dans le cas de I’ offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut
demander a I architecte, le réajustement des éléments ayant été a I’ origine de cette situation.
2 -Seuil de tolérance
Dans la phase controéle et suivi de I’ exécution des travaux, si le montant des travaux réellement
exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard
éventuelles dépasse de plus de 20% (vingt pour cent) le montant de [ ‘estimation sommaire
proposée par I’ architecte dans son offre financiere hors taxe, une pénalité de cinq pour cent
(5%) des honoraires dus a I’ architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.
Article 32- Caractere des honoraires de I' architecte
Les honoraires de I’ architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I
‘exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une
marge pour risques et bénéfice.
Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I’ architecte sont fermes et non révisables.
Article 34 modifications des travaux
Si pendant I’ exécution des travaux, le maitre de I’ ouvrage envisage le changement de diverses
natures de travaux, la diminution ou I’ augmentation dans la masse des travaux ou des travaux
supplémentaires, I’ architecte devra s'y conformer.
Article 35- Acomptes
1. les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a versement d'acomptes sur demande de I’ architecte. I ne
peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission
objet du dit acompte.
2. le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.
3. Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I’ avancement des missions
de I’ architecte dans les conditions fixées par I article 30 ci-dessus.

4. 4-le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes apres production par
[ ‘architecte d'un compte-rendu de, [ ‘avancement des prestations.
La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant
des prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou
du produit tel que prévu par le présent contrat.

5. Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre
d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que
l1architecte doit apporter a la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a
[‘architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage
la demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passe
ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont considérées comme étant
acceptées par I ‘architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I ‘exécution, les acomptes sont présentes au fur et a mesure
de la présentation du ou des décomptes de ]'entreprise ou des entreprises relatifs a [‘exécution
des travaux.
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Article 36- Etat d'honoraires provisoires

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des
états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la
date de la demande d'acompte présentée par I ‘architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service fait et sert de base
aux versements d'acomptes a I ‘architecte.

Une copie de I ‘état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage ;
lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés
signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I ‘ensemble des éléments pris en compte pour
le reglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par I ‘architecte et
les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte
pour le reglement définitif du contrat tels que les montants résultant des indemnités accordées
et des penalties encourues.

L’architecte est invite par ordre de service a prendre connaissance de I ‘état d'honoraires
définitif qui lui est notifie dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la
réception définitive des travaux.

Si I ‘architecte refuse de signer I ‘état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires
définitif.

L'acceptation de I ‘état d'honoraires définitif par I ‘architecte lie celui-ci définitivement pour
[‘ensemble des éléments pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que précises
au paragraphe 2 du présent article.

Si [ ‘architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I ‘état d'honoraires qui
lui est présente, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les
motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage
avec copie a I ‘autorité compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date
de notification de I ‘ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et | ‘architecte, il est fait application des
articles 42 et 43 ci-apres.

L'a architecte n'est plus admis, apres expiration du délai indique a I ‘alinéa 5 ci-dessus, a élever
de réclamation au sujet de [ ‘état d'honoraires dont il a été invite a prendre connaissance. Passe
ce délai, I ‘état d'honoraires définitif est censé étre accepte par lui, quand bien méme il ne |
‘aurait signe qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifies tel que stipule a
['alinea 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigne dans un proces-verbal établi par le maitre
d'ouvrage.

Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur I ‘utilisation des résultats

38-A -Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut :
= utiliser librement les résultats des prestations de I ‘architecte dans le cadre exclusif de la
réalisation du projet ;
= communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d'études et documents ;
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= publier au exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans;
cette publication doit mentionner, le nom de I ‘architecte ;

=  considérer les méthodes et le savoir-faire de I ‘architecte corn me confidentiels, sauf si
ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I ‘objet du contrat.

38-B Droits et obligations de I ‘architecte :
= L’architecte doit recevoir I ‘accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la

publication des résultats de la prestation ;

= L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations.

= L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit
au onéreux, qu'avec I ‘autorisation du maitre d'ouvrage ;

= Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a
[ ‘occasion ou au cours de I'exécution des prestations sont acquis a I ‘architecte

= L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou
des ingénieurs de I ‘administration en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant
sur la qualité et la quantité des travaux exécutes. Cette collaboration qui pourra se
manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a I‘occasion des
tournées de service de I'Architecte au de I'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité
de I'Architecte.

= L'architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par
I'Administration pour surveiller I ‘exécution des travaux. L'architecte devra donner a ces
agents tous renseignements utiles a leurs fonctions.
La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I ‘architecte apreés la réception définitive
Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, I

‘architecte est responsable dons les conditions prévues par I ‘article 769 du dahir du 9
ramadan 1331. (12 Aot t913) formant code des obligations et contrats pou. Une durée de dix
années a partir de la réception définitive des constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte
1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I ‘achevement total des prestations.
Elle est prise par décision de [ ‘autorité compétente diiment motivée.
Cette décision de résiliation est notifiée a I ‘architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut
d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I ‘architecte.
2. Ladécision de résiliation est prise dans les cas suivants :
* Jorsque I ‘ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été
notifie dans les délais prévus par I ‘article 24 ci-dessus;
= en cas de force majeure rendant I ‘exécution des prestations impossible en application
de I ‘article 25 ci-dessus ;
= en cas de déces de I ‘architecte en application de I ‘article 27 ci-dessus ;
= en cas d'incapacité civile ou physique de I ‘architecte en application de I ‘article 28 ci -
dessus ;
= en cas de retard dans I ‘exécution dans les conditions prévues a I ‘article 11 ci-dessus;
= en cas d'application des mesures coercitives prévues a [ ‘article 41. ci-apres

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat
L’architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
= les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en
cours d'exécution ;
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= Jes documents ou plans spécialement congus pour I ‘exécution du contrat;

= les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I ‘exécution du contrat.
La résiliation donne lieu a I‘établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4. la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat a la date de la décision de résiliation.

5. En cas de résiliation suite au déces ou a I‘incapacité civile ou physique de
[‘architecte I ‘ordre national des architectes est compétente pour examiner tous les problemes
lies a la profession conformément a I ‘article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut  d'exécution
imputable a I ‘architecte.

Le défaut d'exécution est constate lorsque | ‘architecte ne se conforme pas :

= aux stipulations du contrat ;

= aux ordres de service qui lui sont donnes par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3

de I ‘article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure I ‘architecte par décision qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements releves et le délai dans lequel il
doit remédier a ces manquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I ‘autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a
quinze (15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passe ce délai, si [‘architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, [‘autorité compétente
prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixe dans la mise en
demeure, la résiliation du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passe avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommande avec accuse
de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze
(15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, I ‘autorité compétente invite les autres
membres du groupement a designer un autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau
mandataire, une fois désigne, se substitue a I ‘ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut designer un architecte membre du
groupement pour coordonner I ‘action des divers membres du groupement.

Si I ‘un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le
mandataire par courrier recommande avec accuse de réception. Le mandataire dispose de
quinze (15) jours a compter de la fin du délai fixe par la mise en demeure pour pallier la
défaillance du membre concerne soit en se substituant a lui dans ses engagements, soit en
proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96
du décret n® 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I ‘autorité compétente
SI, dans le cours de I ‘exécution du contrat, des difficultés s'élevent entre le maitre d'ouvrage et

[ 'architecte, ce dernier adresse a I‘autorité compétente un mémoire de réclamations
présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours. Passe ce délai, la requéte de I ‘architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre

1. SiI‘architecte n'est pas satisfait de la réponse de I ‘autorité compétente ou si sa requéte
est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de la
réponse de autorité compétente ou apres la fin du délai imparti a
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[ ‘autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre recommandée avec
accuse de réceptions, un mémoire ou il indique les motifs et le montant de ses réclamations.

2. Laréponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cinq (45) jours a partir
de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de |
‘architecte est réputée rejetée.

3. Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du
ministre intervenue sur les réclamations auxquelles aura donne lieu I ‘état d'honoraires
définitif, I ‘architecte n'a pas porte ses réclamations devant le tribunal compétent, ii sera
considére acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

4. Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre dans les
conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont
appliquées a titre de reglement provisoire du différend; le reglement définitif releve alors de la
juridiction compétente.

5. Lorsque le contrat est passe avec un groupement d'architectes, le mandataire représente
chacun d'eux pour I ‘application des dispositions du présent article jusqu'a la. réception
définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilite a poursuivre les litiges qui le
concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I ‘exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et l‘architecte
peuvent recourir a la médiation de I ‘ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I ‘architecte est soumis aux tribunaux compétents

CHAPITRE II -DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46- étude d ‘esquisse
Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre
d’ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser
fourni par le maitre d’ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d’établissement des
études. ;

- Vérifier la fiabilité du projet au regard des différents contraintes du site.

L’architecte remet a cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.

Article 47 Dossier d’avant projet Sommaire (APS)

L’architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d’'ouvrage, un dossier comprenant :

* Le plan d'implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a
réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents
d’'urbanisme ;

= Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents
niveaux, assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que
'architecte juge utile de joindre au dossier ;

= La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et
justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace. Elle
comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

= [L’estimation sommaire hors taxes du colit du projet établie sur la base du calcul des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
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ARTICLE 48 : DOSSIER D’AVANT-PROJET DETAILLE (APD)

L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et
techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L’architecte remet les documents suivant :

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins
piétonniers, aménagements divers aux échéles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d’'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles
appropriées ;

- Le plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y
compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliers seront
détaillées a des échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de
courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan d’'implantation des appareils
sanitaires et des installations complémentaires, plan de calpinage des revétements des sols et
murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures
et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire

L’architecte assiste le maitre de I ‘ouvrage a la constitution et au dép6t du dossier ainsi qu'a I
‘obtention du permis de construire .

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de
construire, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

L’architecte procede au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les
évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement,
branchement aux réseaux divers, sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que
toute Indication nécessaire a I ‘obtention du permis de construire.

L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant d'exemplaires que
nécessaire.

L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité
avec toute réglementation, et ce jusqu'a [ ‘obtention du permis de construire.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilite a intenter le cas échéant, toutes réclamations,
amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I ‘administration.

L’architecte est charge de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du
permis de construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le
détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires
pour I exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

* Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers
réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant
entendu que ces raccordements ont préalablement fait I’ objet d'études et de plans mis au point
par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

* Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles
que définies avec I’ ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution.

L’architecte établit ce dossier du projet d’exécution en autant d'exemplaires que nécessaire.
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Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marches de travaux
L’architecte apporte son assistance au maitre de I ‘ouvrage pour la préparation du dossier
d'appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature
des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la
procédure de passation adéquate.

L’établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les
pieces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés,
qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix
consultative. II porte son assistance a la commission d'ouverture des plis pour I’ ouverture et I
évaluation des offres des entreprises.

I s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet
conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I 'exécution des marchés de travaux

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marche des travaux, le
maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession de I’
attestation d'ouverture du chantier délivrée par I’ architecte.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de
chantier doit étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par I
architecte.

Le dit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I’ identité du projet ; la nature des travaux
; I identité des entreprises par corps d'état ; I’ avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes,
ordres et visas des visites des agents de l'administration ; les visites de I’ architecte et les
réunions du chantier ; les visites de I' ingénieur spécialisé, I' attestation d'achevement des
travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I’ exécution des travaux :

-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de seuil,
controle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au
maitre de I’ ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

-La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier; La
vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I’ entreprise ; L'élaboration des
plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I’ exécution des travaux ;

-La vérification de la conformité des travaux aux pieces du marche, y compris au respect des
délais contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I’ exécution des ouvrages.

L'architecte procede a la vérification des décomptes provisoires. IL vise le décompte définitif
qui lui est présente par I’ entreprise, accompagne de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I’ obtention du permis d'habiter ou du certificat de
conformité, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorises lors de I
achevement des travaux.
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Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux

1- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des
travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des
intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a Celles-ci.

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la
constitution et le contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui
comprend :

-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements caches des fluides,
en contre calque et{ou sur support informatique.

2- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des
travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des
intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

3- L'architecte signe le proces-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L’architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les
Formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I' approbation par le maitre
d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases
peuvent étre exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu
a I’ établissement par I’ architecte d'un rapport ou document.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses
remarques sur les documents fournis. Passe ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut
validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de
certaines natures d'ouvrages a la présentation ou a I'acceptation de tout ou partie de ces
documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse étre modifie.

Article 54- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou
documents

1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a
constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont
effectuées par le maitre d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat
d'architecte.

2- L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.

3- les rapports ou documents a soumettre a ['approbation du maitre d'ouvrage sont :

- les documents correspondants a la phase A mentionnés a l'article 10 ci-dessus du présent
contrat.

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans
le délai fixé a I'article 10 ci-dessus soit:

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes
aux exigences du contrat et aux regles de I’ art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée
le cas échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations,
celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme
définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du
maitre d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application
éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-dessus.
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Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de
['architecte.

5- L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I'article 54 ci-
dessus et remis par ['architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions
du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle
résulte des clauses du contrat.

6 -Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou
documents prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution du
contrat.

ARTICLE 55 : INERET MORATOIRES
le réglement des sommes dues a l'architecte en cas de retard de paiements, en fera application du
décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intéréts
moratoires des commandes publiques

ARTICLE 56 AVANCE:

L’avance sera accordée a 'architecte selon les conditions prescrites par I'article 2 le décret n°2-14-
272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére de marchés publics
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Page derniere
CONTRAT D’ARCHITECT N°:
Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d’'un espace d’enfant au quartier
argana ala commune d’ait Melloul (en lot unique).

Contrat passé par consultation architecturale en application de 'alinéa 1 du paragraphe 1 de
I'article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés

publics.
DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX (en chiffres et en lettres):

TAUX D’'HONORAIRES : (en chiffres et en lettres)

Dressé par Le service des travaux visé par le chef de la division technique
Commune D’ait Melloul

Présenté par le maitre d’ouvrage

Lu et accepté par L'architecte :

. TR [ < -

VU ET APPROUVE PAR
L’AUTORITE COMPETENTE

. N [ T
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Page derniére
CONTRAT D’ARCHITECT N°% ..o veeresnne
Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d’un espace d’enfant au quartier
argana ala commune d’ait Melloul (en lot unique).
Contrat passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 1 du paragraphe 1 de
L'article 91 _du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés

publics.
DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX (en chiffres et en lettres):

N S N N R RN RaE EEE RN G R R R S RN AR YN REE

TAUX D'HONORAIRES : (en chiffres et en lettres)
......... 0 T e T e eeamanasrvm oot

Dressé par Le service des travaux visé par le chef de la division technique
Commune D’'ait Melloul

Ait Melloul Teiiismminnim AitMelloulle:....................
Présenté par le maitre d’o

/4 )\-)3.
> "\'-\(\‘E"Etf,

wuy o017 C S el
13 JuiN o . /“

Lu et accepté par L'architecte :

A e 1€ T i e sesenees

VUET APPROUVE PAR
L’AUTORITE COMPETENTE

.......
.......
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