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CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE 
ETUDE ARCHTECTURE  ET SUIVI DU PROJET:  

CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ENFANT AU QUARTIER ARGANA   
COMMUNE AIT MELLOUL 

ETUDE ARCHITECTURALE  ET SUIVI DU PROJETDE  
CONSTRUCTION d’un espace  D’ENFANT AU QUARTIER ARGANA - COMMUNE AIT MELLOUL 

Contrat passé par consultation architecturale en application de l’alinéa 1 du paragraphe 
1 de l’article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics, 

ENTRE 
Monsieur le Président de conseil de  Commune d’Ait Melloul. Agissant au nom et pour le compte de la Commune 
d’Ait Melloul. en qualité d’ordonnateur de budget communale    Désigné ci-après par le terme «maître 
d’ouvrage»,    D’UNE PART, 
ET 

a) Cas d’architecte exerçant à titre privé et sous forme indépendante 
Monsieur.  ………………………………………, architecte, Agissant en son nom et pour son propre compte. Autorisé à 
exercer la profession d’architecte sous le n°………………..en date du……………………. la taxe professionnel 
 n°………………. Affilié  à la CNSS  sous le n°…………………..Adresse 
……………………………………………………………………………… 
Compte bancaire n°(RIB)………………………………………… Ouverture auprès de…….......................... 
adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 
Désigné ci-après par le terme «architecte»                      

                                                                                                   D’AUTRE PART, 
b)Cas d’une société d’architectes 
Monsieur.  ……………………………………,…………………… en (Qualité)…………………………………………………………….. 
Agissant au nom et pour le compte de la société ………………………….……… ……………………………………….forme 
juridique………… 
capital de ……………………………. Adresse de siège social de la 
société……………………………………………….………………………………………………… 
Affilié  à la CNSS  sous le n°……………….. 
Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°…………………..en date du…………………….  
taxe professionnel  n°…………………………Compte bancaire n°(RIB)……………………………………………………… Ouvert 
auprès de…….......................................................................................... 
adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 

Désigné ci-après par le terme «architecte»       
                                                                                     

                                                                                           D’AUTRE PART, 
1- Cas d’un groupement d’architectes 

Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la convention de 
groupement………………………………………………………..(les références de la convention) 
Architecte 1 : 
Monsieur.  ………………………………………, architecte, Agissant en son nom et pour son propre compte. Autorisé à 
exercer la profession d’architecte sous le n°………………..en date du……………………. la taxe professionnel 
 n°………………. Affilié  à la CNSS  sous le n°…………………..Adresse de bureau 
……………………………………………………………………………… 
Compte bancaire n°(RIB)………………………………………… Ouverture auprès de…….......................... 
adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 
Architecte 2 :…………………………………………………………………………… 
(Servir les renseignements le concernant) 
Architecte n° :…………………………………………………………………………… 
(Servir les renseignements le concernant) 
Nous nous obligeons …………………………….conjointement ou solidairement, 
désignons  Monsieur.  ………………………………… (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire du groupement et 
coordonnateur de l’exécution des prestations, 
Ayant un Compte bancaire commun sous n°(RIB)…………………………………………………………………………….. 
Ouverture auprès de…….......................... 
Désigné ci-après par le terme «architecte»       

                                                                                   D’AUTRE PART 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article premier -Objet du contrat d'architecte  
Le présent contrat a pour objet : Etude  architecturale et Suivi du Projet: construction d ’un 
espace d’enfant au quartier  argana a la commune D’ait Melloul – préfecture Inzegane- ait 
melloul (en lot unique ).  
projet entre dans le cadre DE L’INDH par  la convention 59/U/2015  

CHAPITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 2- Consistance du projet  
Consistance du projet  

a. Localisation : 
 Le projet est situé au V53 (suite au PA en cour d’étude) au Centre de la ville d’ait 

Melloul (voir le plan de situation)  
b. Accessibilité : 
   Le projet objet de la présente consultation, est  accessible via des voies  communales, des voies 

selon le plan d’aménagement  (en cour d’étude) AT106 d’emprise 13.60m en Ouest, la voie de 6m 
d’emprise au Nord, la voie d’emprise de 7 m à l’Est et la voie d’emprise de 9m au (voir le plan de 
situation) 

c. Données utiles :  
 Surface du terrain réservée à la réalisation du projet : 953.00m²dont la partie 

constructible et 120.00 m²  (voir le plan de situation)  
 Nombre de niveaux : R+1 

1- TRAVAUX A REALISER :  
A)RDC : 

a) Bureau d’administration :   
b) Halle de réception   
c) Blocs sanitaires    
d) Cuisine  
e) Deux 2 classes 
f) Un accès pour RDC et l’autre pour étage courant  

b) 1ere Etage : 

a) Quatre classes 4 
b) Halle de dégagement. 
c) Cage d’escalier  

g)   Blocs sanitaires  
h)  Archives  

Article 3 -Référence aux textes généraux et spéciaux  
L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :  

 loi n° 16-89 relative a I ‘exercice de la profession d'architecte et à I ‘institution de l'Ordre 
National des Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia I 1414 (10 
septembre 1993) ;  

 loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements 
promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;  

 loi n12-90 relative a I ‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija 1412 (17 
juin 1992) ;  

 loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques .et 
autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 des 16 ramadans 1424 (11 
novembre 2003) ;  

 le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et 
exécution de la loi organique n°113-14 relative aux communes.    
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 les textes prise pour application  de la loi n°45-08 relatif à l’organisation des finances 
des collectivités locales et leur groupement, 

 la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir 
n°1-15-05 DU 29 Rabi II 1436(19 FEVRIER 2015)  

 décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les 
intérêts moratoires des commandes publiques. 

 décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matière de 
marchés publics. 

 décret n° 2-09-441  du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de 
comptabilité publique  des collectivités locales et leur groupement 

 décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général 
de comptabilité publique tel qu'il a été modifie et complète  

 décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;  
 décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de 

construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et. des 
pièces exigibles en application de la législation relative a I ‘urbanisme et aux 
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur 
application ;  

 devis général d'architecture approuve le 27 février 1956 et rendu applicable par le 
décret royal n° 406-67 du 9 Rebia II 1387 (17 juillet 1967) à tous les travaux a usage 
administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marches de travaux publics et du 
bâtiment.  

 les textes législatifs y afférent  à la date du signature du contrat  
Article 4 -Missions de I ‘architecte  
Pour une opération de construction, I ‘architecte est, conformément aux dispositions de I 
‘article 53 de loi no12-90 relative à I‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija 
1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :  

 la conception architecturale de I ‘œuvre ;  
 L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la 

conception de la construction en particulier ceux à fournir à la commune pour I 
‘obtention du permis de construire conformément à la réglementation en vigueur ;  

 veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialises en 
construction avec la conception architecturale ;  

 suivre I ‘exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité avec les 
plans architecturaux et les indications de I ‘autorisation de construire et ce, jusqu' à la 
délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.  

 
Article 5 -Nantissement du contrat d'architecte  
Dans I ‘éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du 
dahir du 23 Chaoual 1367 (28 Aout 1948) relatif au nantissement des marches publics, étant 
précise que :  

1- La liquidation des sommes dues par le président de conseil de la commune  d’Ait Melloul 
en exécution du présent contrat , sera opérée par Monsieur le Président du Conseil Communal 
d’Ait Melloul.. 

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du contrat , ainsi qu’aux bénéficiaires des 

nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à la loi n°112-13 relative au 
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 
FEVRIER 2015) est le président du  conseil de la commune d’Ait Melloul. 

3- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Percepteur de d’Ait 
Melloul, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat. 
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Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à I ‘architecte, sur sa demande et contre récépissé, un 
exemplaire spécial du contrat portant la mention" exemplaire unique" et destiné à former titre 
conformément aux dispositions la loi 112-13 susvisées.  
Les frais de timbre de I‘original du contrat et de I‘exemplaire unique remis                                    à I 
‘architecte sont à la charge de ce dernier.  
 
Article 6- Validité et délai de notification de I ‘approbation du contrat  
Conformément aux dispositions du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 
2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 144 et 152  et le Dahir n°1-15-
85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi 
organique n°113-14 relative aux communes notamment son article 99 , Le présent contrat  
ne sera valable, définitif d’après  son approbation par l’autorité compétente. 
Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte  
1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :  

a) La proposition financière comprenant I ‘acte d'engagement et la proposition 
d'honoraires ;  

b) le présent contrat d'architecte ;  
c)  la proposition technique ;  

 
2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des 
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I ‘ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.  
Article 8- Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat 
 Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat comprennent :  

1. Les ordres de service ;  
2. Les avenants éventuels (prévus à I ‘article 14 ci-dessous);  
3. Les décisions de résiliation prévues à I ‘article 40 ci-après, le cas échéant,  

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par 
lesquels ils sont notifies,  

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement  
  L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l‘enregistrement du 
présent contrat, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.  

Article 10- Délais  
A. Stipulations particulières  
1. Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au  

calendrier d'établissement des études remis par I ‘architecte conformément à l’article 
100 § 2-c du décret 2-12-349 précité,  

Phase Contenue de la phase Délais de remise des documents 

A 

Etudes d'esquisse  
………………………………. 

Avant projet Sommaire (APS) 
 

………………………………. 

Avant projet Détaillé (APD) 
 

…………………………………….. 

Permis de construire 
 

………………………………… 

Projet d'Exécution (PE) 
 

………………………………… 
Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) ……………………………………… 
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Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence à la date 
prévue par I‘ordre de service prescrivant le commencement des travaux par  
l‘entrepreneur et prend fin à la réception définitive des travaux.  
 

Phase Contenu de la phase Délais de remise des documents 
B Direction et suivi de l’exécution des travaux  A la réception définitive des 

travaux 
 
2-Le maître d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les Dossiers 
remis par I’ architecte à I’ issue de I’ exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus 
dans le délai global d'exécution du contrat.  
3-Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par I 'ordre de service prescrivant le 
commencement de I’ exécution des prestations. 
  
B -Stipulations communes à tous les délais  
Tout délai imparti par le contrat au maître d'ouvrage ou à I’ architecte commence à courir le 
lendemain du jour ou s'est produit I’acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.  
Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu' 
à la fin du premier jour ouvrable qui suit.  
 

Article 11. Pénalités pour retard dans I’ exécution des prestations architecturales  
1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés à I’article 10   ci- 
dessus, il lui est applique une pénalité journalière fixée à un millième 1/1000ème des 
honoraires de la phase considérée prévue par I’ article 30 ci-dessous.  
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maître d'ouvrage du retard 
dans la remise des documents.  
Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la 
notification de la décision de résiliation.  
Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits 
pour le calcul des pénalités.  
Le montant des pénalités est plafonne a cinq pour cent (5%) du montant des honoraires de 
l’architecte calcules sur la base de l'estimation sommaire des travaux.  
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ autorité compétente est en droit de résilier le 
contrat après mise en demeure préalable et sans préjudice de I’ application des autres mesures 
coercitives prévues par I’ article 41 ci-après.  
2- En cas d'absence non justifiée de I ‘architecte ou son de représentant (accepte par le maître 
d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille dirhams (1000 dh) par 
visite lui est appliquée.  
3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par I ‘architecte sont, sans préjudice de toute autre 
méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maître d'ouvrage est 
redevable a I ‘architecte. L'application de ces pénalités ne libère en rien I ‘architecte de I 
‘ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.  
 
Article 12- Communications  
1- Les communications de toutes natures relatives à I’exécution des prestations architecturales 
entre le maître d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées à 
I'adresse indiquée par les deux parties.  
2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprès du 
destinataire, soit adressées audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception 
et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de I’ accusé de réception 
fait foi pour la détermination du calcul du délai.  
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Elles peuvent également lui être expédiées, à titre complémentaire, par fax confirmé, ou par 
courrier électronique.  
3- Les communications échangées entre le maître d'ouvrage et I'architecte doivent être 
consignées à leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le 
maître d'ouvrage a cet effet.  
4- Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.  
 
Article 13-0rdres de service  
1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et ils sont datés, 
numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.  
2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies à I'architecte, celui-ci 
renvoie immédiatement au maître d'ouvrage un des deux exemplaires après I'avoir signé et y 
avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.  
3- Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent                    
les obligations découlant de son contrat ou soulèvent de sa part des réserves, il doit retourner 
immédiatement au maître d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé  
sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «signé avec réserve».II doit, ensuite, 
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maître d'ouvrage, sous peine de 
forclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de 
service.  
L 'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de I'ordre de service a moins que le 
maître d'ouvrage lui ordonne de I’ exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser 
dans un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception des explications de 
I'architecte.  
Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en retournant au 
maître d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mêmes 
réserves » si son exécution :  
-présente un danger évident d'effondrement de I’ouvrage ou constitue une menace pour la 
sécurité. L’architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un 
organe de contrôle technique ou par tout autre organisme compétent en la matière;  
 _ n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu d'exécution du 
contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;  
Si le désaccord entre le maître d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en 
question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-après.  
4 -L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu'il 
n'aura pas évoquées dans ses réserves.  
5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme 
strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maître d'ouvrage.  
6- Si I’ architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maître d'ouvrage dresse un procès-
verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.  
7 -En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au 
mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.  
8 -Le maître d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du 
commencement de I’ exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.  
 
Article 14- Avenants  
II est passe des avenants :  

a) pour constater des modifications dans : 
-la personne du maître d'ouvrage ;  
-la dénomination de I'architecte;  
-la domiciliation bancaire de I'architecte.  
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b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat 
d'architecte ;  
c) en cas de force majeure tel que prévu à I'article 25 ci-dessous pour constater les incidences 
de celle-ci sur I’ exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune 
des parties notamment en matière de délai.  
2- L 'avenant ne peut modifier I’ objet du contrat initial.  
3. Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par I’ autorité 
compétente.  
 
Article 15- Pièces à délivrer à I'architecte  
1- Aussitôt après la notification de l'approbation du contrat, le maître d'ouvrage remet 
gratuitement à I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié 
conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés 
comme constitutifs du contrat.  
2 -Les documents, qui peuvent en outre être mis à la disposition de I'architecte, sur sa demande 
sont :  

- Plan topographique. 
Ces documents sont remis à I'architecte par ordre de service.  
3 -L'architecte est tenu de faire connaître  au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur 
les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours après la 
remise de ces documents.  
Passe ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base 
a la passation du contrat et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir aux 
prestations.  
L'architecte doit vérifier les données fournies par le maître d'ouvrage ou recueillies avec 
I'accord de celui-ci.  
 
Article 16- Domicile de I'architecte  
L’architecte est domicilie à son cabinet.  
Les notifications du maître d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont 
I'adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.  
En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date 
d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement de domicile 
faites auprès du secrétariat général du gouvernement et I’autorité administrative locale du 
nouveau lieu d'exercice ou du siège de la société en cas de changement dans une autre 
commune. 
  
Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte  
1- L 'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour 
I’exécution des prestations.  
2- Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de I’ architecte le changement de ses collaborateurs 
pour des raisons justifiées.  
3-L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui 
seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.  
 
Article 18- Assurances  
1- Outre la police d'assurance prévue à I'article 26 de la loi no 016-89 relative à I’ exercice de la 
profession d'architecte et à I'institution de l'Ordre National des Architecte promulguée par 
Dahir n° 1-92-122 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maître 
d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de commencement d'exécution du contrat 
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une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées à cet effet 
justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se 
rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur .  
Le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à 
payer en cas d'accidents survenus aux employés de I'architecte.  
A ce titre, les dommages, intérêts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures 
relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.  
2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent 
article de manière a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte 
par les assurances prévues par le contrat.  
L'architecte est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du renouvellement des 
assurances prévues ci-dessus.  
3 -Le maître d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de 
I'exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des 
attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. ,  
4 -Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci-après, aucune 
modification concernant les polices d'assurance, ne peut être introduite sans I’accord préalable 
écrit du maître d'ouvrage.  
L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription 
préalable d'une police d'assurance de portée équivalente dûment acceptée par le maître 
d'ouvrage.  
Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité.  
1- L’architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. II doit faire 
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a 
connaissance dans I’ exercice de sa mission. II ne peut être dispensé de cette obligation de 
discrétion professionnelle que par décision expresse du maître d'ouvrage.  
2- Le maître d'ouvrage s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme 
telles, qu’il aurait reçu de I’ architecte.  
 
Article 20- Protection du secret.  
1 -Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractère secret, soit dans 
son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 à 4 du présent 
article lui sont applicables.  
2 -Le maître d'ouvrage doit notifier à I’ architecte, par un document spécial, les éléments à 
caractère secret du contrat.  
3 -L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, 
notamment a celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de 
protection particulières a observer pour I’ exécution du contrat.  
Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 
2 du présent article.  
4 -L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection 
des éléments du contrat qui revêtent un caractère secret, y compris le dit document spécial, et 
aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout Incident pouvant 
révéler un risque de violation du secret.  
II doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont iI 
peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, a I’ occasion du contrat.  
5 -En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en 
parle, à I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent 
article sont applicables.  
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6 -L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une 
prorogation du délai d'exécution ni à une indemnité.  
 
Article 21- Mesures de sécurité  
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 
I’architecte doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le maître 
d'ouvrage.  
L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni à une 
indemnité.  
 
Article 22- Indépendance de I’ architecte  
1 -L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis des attributaires 
des marches de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I’ 
exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confie.  
A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec 
eux toute relation qui serait de nature à compromettre son objectivité ou celle de ses agents.  
L’architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification 
ou commission sur un article ou un procédé utilise pour I’ exécution du contrat.  
2- En cas d'inobservation par I’ architecte des obligations prévues par le paragraphe I du 
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues à I’ article  41 ci- dessus 
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.  
 
Article 23- Propriété artistique et intellectuelle  
L'architecte conserve I’ entière propriété intellectuelle et artistique de ses documents 
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son œuvre. II garde I’ exclusivité de ses droits 
de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur, relative a la protection des œuvres littéraires et artistiques.  
Le maître d'ouvrage s'engage à faire mention du nom de I’ architecte dans toutes les occasions 
ou il utilisera  I'œuvre de celui-ci. Il s'engage également à en faire mention pour toute action 
avant des fins publicitaires.  
Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre à I’ occasion ou au cours 
de I’ exécution des prestations sont acquis à I’ architecte.  
 
Article 24- Commencement de I’ exécution des prestations  
Le commencement de I’ exécution des prestations intervient sur ordre de service du maître 
d'ouvrage.  
L’ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations doit être donné dans un 
délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I’ approbation du 
contrat.  
L’architecte doit commencer les prestations à la date fixée par I’ ordre de service du maître 
d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15ème et le 30 ème  jour à compter de la date de 
notification de I’ ordre de service prescrivant le commencement des prestations.  
L’ordre de service notifiant I’ approbation du contrat peut également prescrire le 
commencement de I’ exécution des prestations.  
Lorsque I’ ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations n’intervient pas 
dans le délai prévu au 1èr paragraphe du présent article, I’ architecte peut demander la 
résiliation du contrat. Dans ce cas, le maître d'ouvrage procède à la résiliation du contrat.  
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Article 25- Cas de force majeure.  
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I’ article 269 du 
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, I’architecte 
à droit à une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I’objet d'un 
avenant.  
Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I’ exécution de la prestation, le 
contrat peut être résilié soit à I ‘initiative du maître d'ouvrage soit à la demande de I‘architecte.  
L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après I’ apparition d'un tel cas, 
et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par 
lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses 
conséquences probables sur I’ exécution du contrat.  
Dans tous les cas, I ‘architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les 
plus brefs délais, la reprise normale de I ‘exécution des obligations affectées par le cas de force 
majeure.  
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut être accordée à I’ architecte.  
 
Article 26- Ajournement de l’exécution des prestations  
L’ajournement de I’ exécution des prestations est une suspension de I’ exécution des 
prestations décidée par le maître d'ouvrage pour une période déterminée.  
L’ajournement de I’ exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrêt et de 
reprise de I’ exécution.  L’ordre prescrivant I’ ajournement, qui doit être motivé, fixe la date 
d'arrêt et, le cas échéant, la durée de I’ ajournement. Toutefois, la reprise de I’ exécution doit 
être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services 
sont consignes au registre du contrat.  
Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I’ architecte a droit à la résiliation du 
contrat s'il la demande par écrit au maître d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre à aucune 
indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de 
trente (30) jours à partir de la date de la notification de I’ ordre de service prescrivant 
I’ajournement de I’ exécution des prestations pour plus de six (6) mois. 
  
Article 27- Décès de I’ architecte  
1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans 
indemnité si celui-ci vient à décéder.  
2 -Lorsque le contrat est confie à un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres 
viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et 
I’autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat 
suivant I'engagement des autres membres du groupement.  
3- Si la société d’architectes est dissoute suite au décès de l’un des architectes associés, le 
contrat est résilié. 
4- la résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, 
prend effet à la date du décès de l’architecte. 
Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problèmes 
liés à la profession conformément à I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.  
 
Article 28- Incapacité civile ou physique de I’ architecte  
1 -Si I’ architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de 
I’autorisation, il doit arrêter I’ exécution des prestations et en informer immédiatement le 
maître d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par I’ autorité 
compétente.  
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La résiliation prend effet à la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de I’ 
autorisation et n'ouvre droit pour I’ architecte à aucune indemnité.  
2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I’ architecte, I’ empêchant d'assumer 
ses engagements contractuels, I’autorité compétente peut résilier le contrat sans que 
I’architecte puisse prétendre à indemnité.  
3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I’ autorisation 
d'exercer la profession de I’ un des architectes associes, le contrat est résilié.  
Dans ce cas, I’ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problèmes 
lies à la profession conformément à I 'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.  
 
Article 29- Modalités de règlement des honoraires de I’ architecte  
L’architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financière 
qu'il a présentée.  
Pour la phase études, les honoraires de I’ architecte sont calcules sur la base de I’ estimation 
sommaire des travaux hors taxe établie par I’ architecte.  
Pour la phase suivi et contrôle de I’ exécution des travaux, les honoraires de I’ architecte sont 
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I’ 
entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, 
de toute indemnité accordée au titulaire du marche des travaux et des pénalités éventuelles.  
En cas de concours architectural, la prime de I’ architecte attributaire du contrat est déduite 
des honoraires qui lui sont dus dés le premier état d'honoraires.  
II est procédé après attribution du au des marchés de travaux, au réajustement des honoraires 
de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du au des marchés 
attribues.  
Pour les honoraires relatifs au suivi et contrôle de I'execution, il est procédé au réajustement 
des honoraires de I'architecte sur la base des montants du au des décomptes définitifs des 
travaux. 
Article 30- Bases de règlement des honoraires  
L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport à 
I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés 
avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des 
prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.  
Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement décompte après 
exécution' et acceptation par I'administration des parties de prestations correspondantes.  
Ces proportions sont réparties comme suit :  

Phases Contenu de la phase Taux de règlements 
d’honoraires 

A 

Etudes d'esquisse 5% 

Avant Projet Sommaire (APS) 10% 
Avant projet Détaillé (APD) 10% 

Permis de construire 5% 
Projet d’exécution (PE) 10% 

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10% 
 

B 
Suivi et contrôle des travaux des travaux 35% 

A la réception provisoire 10% 
A la réception définitive 5% 
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance 
 1- Réajustement des études  
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux à cause de I’estimation sommaire de I’ architecte 
notamment, dans le cas de I’ offre excessive ou anormalement basse, le maître d'ouvrage peut 
demander à I’ architecte, le réajustement des éléments ayant été à I’ origine de cette situation.  
2 -Seuil de tolérance 
Dans la phase contrôle et suivi de I’ exécution des travaux, si le montant des travaux réellement 
exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard 
éventuelles dépasse de plus de 20% (vingt pour cent) le montant de I ‘estimation sommaire 
proposée par I’ architecte dans son offre financière hors taxe, une pénalité de cinq pour cent 
(5%) des honoraires dus à I’ architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.  
Article 32- Caractère des honoraires de I’ architecte  
Les honoraires de I’ architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I 
‘exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impôts et taxes et une 
marge pour risques et bénéfice.  
Article 33- Révision des honoraires  
Les honoraires de I’ architecte sont fermes et non révisables.   
Article 34 modifications des travaux  
Si pendant I’ exécution des travaux, le maître de I’ ouvrage envisage le changement de diverses 
natures de travaux, la diminution ou I’ augmentation dans la masse des travaux ou des travaux 
supplémentaires, I’ architecte devra s'y conformer.  
Article 35- Acomptes  

1. les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations 
architecturales donnent lieu à versement d'acomptes sur demande de I’ architecte. II ne 
peut être prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission 
objet du dit acompte.  

2. le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations 
auxquelles il se rapporte.  

3. Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I’ avancement des missions 
de I’ architecte dans les conditions fixées par I’ article 30 ci-dessus. 

  
4. 4-le maître d'ouvrage détermine le montant des acomptes après production par 

 I ‘architecte d’un compte-rendu de, I ‘avancement des prestations.  
La demande d'acompte doit être accompagnée par une note d'honoraires arrêtant le montant 
des prestations réalisées. Elle doit être justifiée par la présentation du rapport, du document ou 
du produit tel que prévu par le présent contrat.  
 

5. Dans un délai d'un (1) mois à compter de la remise de la demande d'acompte, le maître 
d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que 
l1architecte doit apporter à la demande d'acompte.  
A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées à 

I‘architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maître d'ouvrage 
la demande rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passe 
ce délai, les rectifications demandées par le maître d'ouvrage sont considérées comme étant 
acceptées par I ‘architecte.  
Pour la phase suivi et contrôle de I ‘exécution, les acomptes sont présentes au fur et à mesure 
de la présentation du ou des décomptes de J'entreprise ou des entreprises relatifs à I‘exécution 
des travaux.  
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Article 36- Etat d'honoraires provisoires  
 

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maître d'ouvrage établit des 
états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois à partir de la 
date de la demande d'acompte présentée par I ‘architecte.  

2. L'état d'honoraires provisoire à valeur de procès-verbal de service fait et sert de base 
aux versements d'acomptes à I ‘architecte.  

Une copie de I ‘état d'honoraires provisoire est transmise à l'architecte dans un délai 
n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de sa signature par le maître d’ouvrage ; 
lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés 
signée par le maître d'ouvrage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  
 
Article 37- Etat d'honoraires définitifs  
 
L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I ‘ensemble des éléments  pris en compte pour 
le règlement définitif du contrat, à savoir les différentes missions exécutées par I ‘architecte et 
les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte 
pour le règlement définitif du contrat tels que les montants résultant des indemnités accordées 
et des penalties encourues.  
L’architecte est invite par ordre de service à prendre connaissance de I ‘état d'honoraires 
définitif qui lui est notifie dans un délai  ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la 
réception définitive des travaux.  
Si I ‘architecte refuse de signer I ‘état d'honoraires définitif, le maître d'ouvrage dresse un 
procès-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires 
définitif.  
L'acceptation de I ‘état d'honoraires définitif par I ‘architecte lie celui-ci définitivement pour 
I‘ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du contrat tels que précises 
au paragraphe 2 du présent article.  
Si I ‘architecte ne défère pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I ‘état d'honoraires qui 
lui est présente, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les 
motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maître d'ouvrage 
avec copie a I ‘autorité compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date 
de notification de I ‘ordre de service précité.  
Si le désaccord persiste entre le maître d'ouvrage et I ‘architecte, il est fait application des 
articles 42 et 43 ci-après.  
L'a architecte n'est plus admis, après expiration du délai indique a I ‘alinéa 5 ci-dessus, à élever 
de réclamation au sujet de I ‘état d'honoraires dont il a été invite à prendre connaissance. Passe 
ce délai, I ‘état d'honoraires définitif est censé être accepte par lui, quand bien même il ne I 
‘aurait signe qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifies tel que stipule a 
I'alinea 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigne dans un procès-verbal établi par le maître 
d'ouvrage.  
 
Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur I ‘utilisation des résultats  
 
38-A -Droits et obligations du maître d'ouvrage :  
Dans les conditions prévues par l’article  23 ci-dessus, le maître d’ouvrage peut :  
 utiliser librement les résultats des prestations de I ‘architecte dans le cadre exclusif de la 

réalisation du projet ;  
 communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des 

prestations, notamment  les dossiers d'études et documents ;  
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 publier au exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; 
cette publication doit mentionner, le nom de I ‘architecte ;  

 considérer les méthodes et le savoir-faire de I ‘architecte corn me confidentiels, sauf si 
ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I ‘objet du contrat.  
 

38-B Droits et obligations de I ‘architecte :  
 L’architecte doit recevoir I ‘accord préalable du maître d'ouvrage avant de procéder à la 

publication des résultats de la prestation ;  
 L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations.  
 L'architecte ne peut communiquer les résultats  des prestations à des tiers, à titre gratuit 

au onéreux, qu'avec I ‘autorisation du maître d'ouvrage ;  
 Les droits de propriété  artistique et intellectuelle  qui peuvent  naître à 

 I ‘occasion ou au cours de  l’exécution  des prestations sont  acquis à I ‘architecte  
 L'Architecte s'engage à accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou 

des ingénieurs de I ‘administration en ce qui concerne le contrôle des chantiers, portant 
sur la qualité et la quantité des travaux exécutes. Cette collaboration qui pourra se 
manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier à I‘occasion des 
tournées de service de l'Architecte au de l'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité 
de l'Architecte.  

 L'architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par 
l'Administration pour surveiller I ‘exécution des travaux. L'architecte devra donner à ces 
agents tous renseignements utiles à leurs fonctions.  
La présence de surveillants ne dégage pas l'Architecte de sa responsabilité.  
 

Article 39- Responsabilité de I ‘architecte après la réception définitive  
Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de bâtiments nouveaux, I 
‘architecte  est responsable dons les  conditions  prévues par I ‘article 769 du dahir du 9 
ramadan 1331. (12 Août t913) formant code des obligations et contrats pou. Une durée de dix 
années à partir de la réception définitive des constructions.  
 
Article 40- Résiliation du contrat d'architecte  

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I ‘achèvement total des prestations. 
Elle est prise par décision de I ‘autorité compétente dûment motivée.  
Cette décision de résiliation est notifiée à I ‘architecte par ordre de service.  
La résiliation prend effet à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut 
d'une telle date, à la date de notification de cette décision à I ‘architecte.  

2. La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :  
 lorsque I ‘ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été 

notifie dans les délais prévus par I ‘article 24 ci-dessus;  
 en cas de force majeure rendant I ‘exécution des prestations impossible en application 

de I ‘article 25 ci-dessus ;  
 en cas de décès de I ‘architecte en application de I ‘article 27 ci-dessus ;  
 en cas d'incapacité civile ou  physique de I ‘architecte en application de I ‘article 28 ci -

dessus ;  
 en cas de retard dans I ‘exécution dans les conditions prévues à I ‘article 11 ci-dessus;  
 en cas d'application des mesures coercitives prévues à I ‘article 41. ci-après  

 
3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :  

L’architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage :  
 les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en 

cours d'exécution ;  
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 les documents ou plans spécialement conçus pour I ‘exécution du contrat;  
 les documents qui lui ont été remis par le maître d'ouvrage pour I ‘exécution du contrat.  

La résiliation donne lieu a I‘établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus 
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.  

4. la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les 
prescriptions du contrat à la date de la décision de résiliation.  

 
5. En cas de résiliation suite au décès ou à I‘incapacité civile ou physique de 

 I‘architecte I ‘ordre national des architectes est compétente pour examiner tous les problèmes 
lies a la profession conformément a I ‘article 35 de la loi n° 016-89 précitée. 

Article 41- Mesures coercitives  
1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut    d'exécution 

imputable à I ‘architecte. 
 Le défaut d'exécution est constate lorsque l ‘architecte ne se conforme pas :  
 aux stipulations du contrat ;  
 aux ordres de service qui lui sont donnes par le maître d'ouvrage, exception faite du §3 

de I ‘article 13 ci-dessus.  
L'autorité compétente met en demeure I ‘architecte par décision qui lui est notifiée par un 
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relèves et le délai dans lequel il 
doit remédier a ces manquements.  
Ce délai, sauf cas d'urgence dont I ‘autorité compétente est seule juge, ne peut être inférieur a 
quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure.  
Passe ce délai, si I‘architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I‘autorité compétente 
prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixe dans la mise en 
demeure, la résiliation du contrat.  

2. Dans le cas d'un contrat passe avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas 
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommande avec accuse 
de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze 
(15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, I ‘autorité compétente invite les autres 
membres du groupement a designer un autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau 
mandataire, une fois désigne, se substitue à I ‘ancien dans tous ses droits et obligations.  
A défaut de cette désignation, le maître d'ouvrage peut designer un architecte membre du 
groupement pour coordonner I ‘action des divers membres du groupement.  
Si I ‘un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maître d'ouvrage avise le 
mandataire par courrier recommande avec accuse de réception. Le mandataire dispose de 
quinze (15) jours à compter de la fin du délai fixe par la mise en demeure pour pallier la 
défaillance du membre concerne soit en se substituant à lui dans ses engagements, soit en 
proposant au maître d'ouvrage un autre membre.  
Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues à articles 96 
du décret n° 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.  
 

Article 42- Intervention de I ‘autorité compétente  
SI, dans le cours de I ‘exécution du contrat, des difficultés s'élèvent entre le maître d'ouvrage et 
I 'architecte, ce dernier adresse à I‘autorité compétente un mémoire de réclamations 
présentant ses griefs. Le maître d'ouvrage fait connaître sa réponse dans un délai n'excédant 
pas trente (30) jours. Passe ce délai, la requête de I ‘architecte est réputée rejetée.  
 

Article  43- Intervention du ministre  
1. Si I‘architecte n'est pas satisfait de la réponse de I ‘autorité compétente ou si sa requête 

est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la 
réponse de autorité compétente ou après la fin du délai imparti à 
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 I ‘autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre recommandée avec 
accuse de réceptions, un mémoire ou il indique les motifs et le montant de ses réclamations.  

2. La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir 
de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requête de I 
‘architecte est réputée rejetée.  

3. Si, dans le délai de soixante (60) jours à dater de la notification de la décision du 
ministre intervenue sur les réclamations auxquelles aura donne lieu I ‘état d'honoraires 
définitif, I ‘architecte n'a pas porte ses réclamations devant le tribunal compétent, ii sera 
considère acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.  

4. Si  l’architecte  ne donne pas son accord à la décision prise par le ministre dans les 
conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont 
appliquées a titre de règlement provisoire du différend; le règlement définitif relève alors de la 
juridiction compétente.  

5. Lorsque le contrat est passe avec un groupement d'architectes, le mandataire représente 
chacun d'eux pour I ‘application des dispositions du présent article jusqu'à la. réception 
définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilite à poursuivre les litiges qui le 
concernent.  

 
Article 44- médiation  
En cas de litige dans I ‘exécution du contrat d'architecte, le maître d'ouvrage et l‘architecte 
peuvent recourir a la médiation de I ‘ordre national des Architectes.  
 
Article 45- Règlement judiciaire des litiges  
Tout litige entre le maître d'ouvrage et I ‘architecte est soumis aux tribunaux compétents 
 

CHAPITRE II -DISPOSITIONS TECHNIQUES 
Article 46- étude d ‘esquisse  
Les études d’esquisse ont pour objet de : 

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre 
d’ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux à réaliser 
fourni par le maitre d’ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu’un calendrier d’établissement des 
études. ; 

- Vérifier la fiabilité du projet au regard des différents contraintes du site. 
L’architecte remet à cet effet l’esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres. 

Article 47 Dossier d’avant projet Sommaire (APS) 
L’architecte est tenu de préparer et de remettre au maître d’ouvrage, un dossier comprenant : 
 Le plan d’implantation orienté du projet indiquant l’emprise du ou des bâtiments à 

réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents 
d’urbanisme ;  

 Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents 
niveaux, assemblages, coupes, façades), et tout autre dessin ou document que 
l’architecte juge utile de joindre au dossier ; 

 La note de présentation du projet au format A4, à la fois descriptive, explicative et 
justificative du projet énumérant les ouvrages à réaliser et indiquant leurs 
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l’espace. Elle 
comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des 
surfaces utiles et hors œuvre ; 

 L’estimation  sommaire hors taxes du coût du projet établie sur la base du calcul des 
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées. 
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ARTICLE  48 : DOSSIER D’AVANT-PROJET DETAILLE (APD)  
L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et 
techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux à utiliser. 
L’architecte remet les documents suivant : 

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les bâtis, voiries, chemins 
piétonniers, aménagements divers aux échèles conventionnelles appropriées ; 

- Le plan d’implantation des bâtiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles 
appropriées ; 

- Le plans, coupes et façades des différentes composantes du  projet aux échelles appropriées, y 
compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliers seront 
détaillées à des échelles plus grandes ; 

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la 
nomenclature et les détails des menuiseries, l’implantation des foyers lumineux, prises de 
courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan d’implantation des appareils 
sanitaires  et des installations complémentaires, plan de calpinage des revêtements des sols et 
murs, plans des plafonds ; 

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ; 
Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures 
et appareillages à employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet. 
Article 49- Dossier de construire  
L’architecte assiste le maître de I ‘ouvrage a la constitution et au dépôt du dossier ainsi qu'a I 
‘obtention du permis de construire . 
Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de 
construire, sont fournis conformément aux exigences des règlements en vigueur.  
L’architecte procède au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les 
évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, 
branchement aux réseaux divers, sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que 
toute Indication nécessaire a I ‘obtention du permis de construire.  
L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant d'exemplaires que 
nécessaire.  
L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de manière a le mettre en conformité 
avec toute réglementation, et ce jusqu'a I ‘obtention du permis de construire.  
Toutefois, le maître d'ouvrage est le seul habilite à intenter le cas échéant, toutes réclamations, 
amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I ‘administration.  
L’architecte est charge de la fourniture du cahier de chantier et devant être joint au dossier du 
permis de construire.  
Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)  
L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le 
détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires 
pour I’ exécution des ouvrages du projet.  
Les documents à remettre au maître d'ouvrage sont les suivants : 
 - Les plans architecturaux d'exécution comportant :  
* Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers 
réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant 
entendu que ces raccordements ont préalablement fait I’ objet d'études et de plans mis au point 
par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maître d'ouvrage ;  
* Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles 
que définies avec I’ ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.  
-Les plans de détails spécifiques ;  
- Les plans de second œuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne 
compréhension du projet et son exécution.  
L’architecte établit ce dossier du projet d’exécution en autant d'exemplaires que nécessaire. 
 



19 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

contrat des prestations architecturale                                                                                                 étude architecturale  et suivi du projet:  

construction d’un espace  d’enfant au quartier argana - commune ait melloul 

 

Article 51- Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marches de travaux  
L’architecte apporte son assistance au maître de I ‘ouvrage pour la préparation du dossier 
d'appel à la concurrence. A ce niveau, il assiste le maître d'ouvrage dans le choix de la nature 
des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la 
procédure de passation adéquate.  
L’établissement du dossier d'appel à la concurrence comprend les documents graphiques et les 
pièces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, 
qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.  
L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel à la concurrence à voix 
consultative. II porte son assistance à la commission d'ouverture des plis pour I’ ouverture et I’ 
évaluation des offres des entreprises.  
II s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet 
conformément à la réglementation en vigueur.  
Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications 
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission 
d'ouverture des plis.  
 
 
Article 52- Suivi de I 'exécution des marchés de travaux  
Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marche des travaux, le 
maître d'ouvrage ordonne le commencement des travaux après avoir pris possession de I’ 
attestation d'ouverture du chantier délivrée par I’ architecte.  
L'architecte doit mettre à la disposition du maître d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de 
chantier doit être accepté par le maître d'ouvrage. II est ouvert et tenu sur le chantier par I’ 
architecte.  
Le dit cahier doit contenir tous les éléments relatifs à I’ identité du projet ; la nature des travaux 
; I’ identité des entreprises par corps d'état ; I’ avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, 
ordres et visas des visites des agents de l'administration ; les visites de I’ architecte et les 
réunions du chantier ; les visites de I’ ingénieur spécialisé, I’ attestation d'achèvement des 
travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la construction.  
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I’ exécution des travaux :  
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de seuil, 
contrôle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au 
maître de I’ ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;  
-La rédaction des rapports sur I’avancement des travaux et les visites de chantier; La 
vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I’ entreprise ; L'élaboration des 
plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I’ exécution des travaux ;  
-La vérification de la conformité des travaux aux pièces du marche, y compris au respect des 
délais contractuels.  
L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par 
les entreprises et attestant la réalité de I’ exécution des ouvrages.  
L'architecte procède à la vérification des décomptes provisoires. IL vise le décompte définitif 
qui lui est présente par I’ entreprise, accompagne de la situation récapitulative des travaux.  
L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour I’ obtention du permis d'habiter ou du certificat de 
conformité, et délivre à cet effet une attestation de conformité aux plans autorises lors de I’ 
achèvement des travaux.  
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Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux  
1- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception provisoire des 
travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprès des 
intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à Celles-ci.  
L'architecte apporte son assistance au maître d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la 
constitution et le contrôle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui 
comprend :  
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,  
-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements caches des fluides, 
en contre calque et{ou sur support informatique.  
2- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception définitive des 
travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprès des 
intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à celles-ci.  
3- L'architecte signe le procès-verbal de réception définitive des travaux.  
Article 54- Présentation de rapports et documents 
L’architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage les rapports et documents dans les 
Formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.  
L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée à I’ approbation par le maître 
d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases 
peuvent être exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 
à I’ établissement par I’ architecte d'un rapport ou document.  
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses 
remarques sur les documents fournis. Passe ce délai, le silence du maître d'ouvrage vaut 
validation des dits documents.  
Dans les mêmes conditions, le maître d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de 
certaines natures d'ouvrages à la présentation ou à I’acceptation de tout ou partie de ces 
documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse être modifie.  
Article 54- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou 
documents  
1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises à des vérifications destinées à 
constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont 
effectuées par le maître d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat 
d'architecte.  
2- L’architecte avise par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les prestations seront 
présentées en vue de ces vérifications.  
3- les rapports ou documents à soumettre à I'approbation du maître d'ouvrage sont :  
- les documents correspondants à la phase A mentionnés à l’article 10 ci-dessus du présent 
contrat. 
4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maître d'ouvrage doit, dans 
le délai fixé à I'article 10  ci-dessus soit :  
 -accepter le rapport ou document sans réserve ;  
-inviter I'architecte à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre conformes 
aux exigences du contrat et aux règles de I’ art ;  
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dûment justifiée 
le cas échéant.  
Si le maître d'ouvrage invite I'architecte à procéder à des corrections ou des améliorations, 
celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme 
définitive.  
En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre à I'approbation du 
maître d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application 
éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-dessus.  
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Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entièrement à la charge de 
I'architecte.  
5- L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I’article 54 ci-
dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions 
du contrat.  
Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle 
résulte des clauses du contrat.  
6 -Le dépassement par le maître d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou 
documents prévus par le contrat, donne lieu à un ajournement correspondant de I'exécution du 
contrat. 
 
ARTICLE 55 : INERET MORATOIRES  

le règlement des sommes dues à l’architecte en cas de retard de paiements, en fera application du  

décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts 

moratoires des commandes publiques 

ARTICLE  56 AVANCE : 

L’avance sera accordée à l’architecte selon les conditions prescrites par l’article  2 le décret n°2-14-

272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics  
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Page dernière 
                    CONTRAT D’ARCHITECT  N°:     …………..………….. 

Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d’un espace d’enfant au quartier 
argana   à la commune d’ait Melloul (en lot unique).   

Contrat passé par consultation architecturale en application de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de 
l’article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX   (en chiffres et en lettres):  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………...……..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
TAUX D’HONORAIRES : (en chiffres et en lettres) 

………% …..….……………..……………………….. 
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : (en chiffres et en lettres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Dressé par  Le service des travaux 
Commune D’ait Melloul 

 
 
 
 
 

Ait Melloul le :……………………….. 

visé par le chef de la division technique 
 
 
 
 
 
 

Ait Melloul le :………………………..   
Présenté par le maitre d’ouvrage 

 
 
 
 
 

Ait Melloul le :………………………. 
 

Lu et accepté par L'architecte : 
 
 
 
 
 

A………………………… le :………………….. 

 

VU ET APPROUVE PAR 
L’AUTORITE COMPETENTE 

 
 
 
 
 

A……………………………… , le…………………… 
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