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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL 

DISTRICT D’AIT MELLOUL 

COMMUNE D’AIT MELLOUL 
DIRECTION DES SERVICES  

DIVISION TECHNIQUE  
SERVICE TRAVAUX  

 
CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE 

ETUDE ARCHTECTURE  ET SUIVI DU PROJET: CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIFAU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL 

 

Contrat passé par consultation architecturale en application de l’alinéa 1 du 

paragraphe 1 de l’article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 

2013) relatif aux marchés publics, 

ENTRE 
Monsieur le Président de conseil de  Commune d’Ait Melloul. Agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul. 

en qualité d’ordonnateur de budget communale    Désigné ci-après par le terme «maître d’ouvrage»,    D’UNE PART, 

ET 

a) Cas d’architecte exerçant à titre privé et sous forme indépendante 

Monsieur.  ………………………………………, architecte, Agissant en son nom et pour son propre 

compte. Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°………………..en date 

du……………………. la taxe professionnel  n°………………. Affilié  à la CNSS  sous le 

n°…………………..Adresse ……………………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB)………………………………………… Ouverture auprès de…….......................... 
adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 

Désigné ci-après par le terme «architecte»                      

                                                                                                   D’AUTRE PART, 

b)Cas d’une société d’architectes 

Monsieur.  ……………………………………,…………………… en (Qualité)…………………………………………………………….. 

Agissant au nom et pour le compte de la société ………………………….……… ……………………………………….forme 

juridique………… 

capital de ……………………………. Adresse de siège social de la 

société……………………………………………….………………………………………………… 

Affilié  à la CNSS  sous le n°……………….. 

Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°…………………..en date du…………………….  

taxe professionnel  n°…………………………Compte bancaire n°(RIB)……………………………………………………… Ouvert 

auprès de…….......................................................................................... 

adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 

Désigné ci-après par le terme «architecte»       

                                                                                     

                                                                                           D’AUTRE PART, 

 

1- Cas d’un groupement d’architectes 

Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la convention de 

groupement………………………………………………………..(les références de la convention) 

Architecte 1 : 

Monsieur.  ………………………………………, architecte, Agissant en son nom et pour son propre 

compte. Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°………………..en date 

du……………………. la taxe professionnel  n°………………. Affilié  à la CNSS  sous le 

n°…………………..Adresse de bureau ……………………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB)………………………………………… Ouverture auprès de…….......................... 
adresse électronique…………………………………………………n°.fax……………………………….N°telepone………………………… 

Architecte 2 :…………………………………………………………………………… 

(Servir les renseignements le concernant) 

Architecte n° :…………………………………………………………………………… 

(Servir les renseignements le concernant) 

Nous nous obligeons …………………………….conjointement ou solidairement, 

désignons  Monsieur.  ………………………………… (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire du groupement et 

coordonnateur de l’exécution des prestations, 

Ayant un Compte bancaire commun sous n°(RIB)…………………………………………………………………………….. 

Ouverture auprès de…….......................... 

Désigné ci-après par le terme «architecte»       

                                                                                   D’AUTRE PART 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article premier -Objet du contrat d'architecte . 

Le présent contrat a pour objet : Etude architecturale  et Suivi du Projet de 

Construction d’un bâtiment administratif  au quartier al massira à la commune d’ait Melloul 

à la préfecture inzegane ait melloul (en lot unique). 

 

CHAPITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2- Consistance du projet  

Consistance du projet  

a. Localisation : 
Le projet est situé au P23 (suite au PA en cour d’étude) au quartier al massira  Centre de la 
ville d’ait Melloul (voir le plan de situation)  

b. Accessibilité : 
Le projet objet de la présente consultation, est  accessible via des voies  communales, des 
voies selon le plan d’aménagement  (en cour d’étude) AT84  d’emprise 55 m et la voie AT260 
d’emprise 10m (voir le plan de situation).ci-joint au dossier de la consultation. 

c. Données utiles :  
 Surface du terrain réservée à la réalisation du projet : 830.00m²dont la partie 

constructible et 400.00 m²  (voir le plan de situation ci-joint au dossier de la 
consultation.)  

 Nombre de niveaux : R+2. 
TRAVAUX A REALISER :  

a) RDC : 
b) Service d’état civil :   

- Deux bureaux d’égalisation des signatures.  
- Deux bureaux pour archivages. 

c) Halle de réception   
d) Blocs sanitaires pour  hommes et femmes 
e) Guérite   
f) Clôture avec deux accès (SUD et ESTE) 
g) Un accès pour RDC et l’autre pour étage courant  
h) Blocs sanitaires pour  hommes et femmes 

b) 1ere Etage : 
a) Salle de conférence de capacité de 150 personnes  
b) Deux bureaux  
c) Halle de dégagement. 
d) Cage d’escalier plus ascenseur    

i)   Blocs sanitaires pour  hommes et femme. 
j) Salle de prière. 

c) 2eMe Etage : 
a) Salle polyvalente 
e)  Deux bureaux  
f) Halle de dégagement. 
g) Cage d’escalier plus ascenseur   

Article 3 -Référence aux textes généraux et spéciaux  

L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :  

 loi n° 16-89 relative a I ‘exercice de la profession d'architecte et à I ‘institution 

de l'Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 

Rebia I 1414 (10 septembre 1993) ;  
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 loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements 

promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;  

 loi n12-90 relative a I ‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija 

1412 (17 juin 1992) ;  

 loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises 

publiques .et autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 des 16 

ramadans 1424 (11 novembre 2003) ;  

 le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et 
exécution de la loi organique n°113-14 relative aux communes.    

 les textes prise pour application  de la loi n°45-08 relatif à l’organisation des finances 
des collectivités locales et leur groupement, 

 la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le 
dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi II 1436(19 FEVRIER 2015)  

 décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et 
les intérêts moratoires des commandes publiques. 

 décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matière 
de marchés publics. 

 décret n° 2-09-441  du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de 
comptabilité publique  des collectivités locales et leur groupement 

 décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement 

général de comptabilité publique tel qu'il a été modifie et complète  

 décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 

publics;  

 décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement 

général de construction fixant les forme et les conditions de délivrance des 

autorisations et. des pièces exigibles en application de la législation relative a I 

‘urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi 

que les textes pris pour leur application ;  

 devis général d'architecture approuve le 27 février 1956 et rendu applicable 

par le décret royal n° 406-67 du 9 Rebia II 1387 (17 juillet 1967) à tous les 

travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marches 

de travaux publics et du bâtiment.  

 les textes législatifs y afférent  à la date du signature du contrat  

Article 4 -Missions de I ‘architecte  

Pour une opération de construction, I ‘architecte est, conformément aux dispositions 

de I ‘article 53 de loi no12-90 relative à I‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 

du 15 hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :  

 la conception architecturale de I ‘œuvre ;  

 L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs 

à la conception de la construction en particulier ceux à fournir à la commune 

pour I ‘obtention du permis de construire conformément à la réglementation en 

vigueur ;  

 veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs 

spécialises en construction avec la conception architecturale ;  

 suivre I ‘exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité 

avec les plans architecturaux et les indications de I ‘autorisation de construire 

et ce, jusqu' à la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.  

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE                                                                                                 ETUDE ARCHTECTURE  ET SUIVI DU PROJET:  

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL 

 

5 

Article 5 -Nantissement du contrat d'architecte  

Dans I ‘éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des 

dispositions du dahir du 23 Chaoual 1367 (28 Aout 1948) relatif au nantissement des 

marches publics, étant précise que :  

1- La liquidation des sommes dues par le président de conseil de la commune  

d’Ait Melloul en exécution du présent contrat , sera opérée par Monsieur le 

Président du Conseil Communal d’Ait Melloul.. 

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du contrat , ainsi qu’aux 
bénéficiaires des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à 

la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par 
le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015) est le président du  

conseil de la commune d’Ait Melloul. 

3- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Percepteur de 

d’Ait Melloul, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire 

du contrat. 

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à I ‘architecte, sur sa demande et contre 

récépissé, un exemplaire spécial du contrat portant la mention" exemplaire unique" 

et destiné à former titre conformément aux dispositions la loi 112-13 susvisées.  

Les frais de timbre de I‘original du contrat et de I‘exemplaire unique remis                                    

à I ‘architecte sont à la charge de ce dernier.  

 

Article 6- Validité et délai de notification de I ‘approbation du contrat  
Conformément aux dispositions du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 144 et 

152  et le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant 
promulgation et exécution de la loi organique n°113-14 relative aux 
communes notamment son article 99 , Le présent contrat  ne sera valable, 

définitif d’après  son approbation par l’autorité compétente. 

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte  

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :  

a) La proposition financière comprenant I ‘acte d'engagement et la proposition 

d'honoraires ;  

b) le présent contrat d'architecte ;  

c)  la proposition technique ;  

 

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du 

contrat des prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I ‘ordre ou ils sont 

énumérés ci- dessus.  

Article 8- Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat 

 Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat comprennent :  

1. Les ordres de service ;  

2. Les avenants éventuels (prévus à I ‘article 14 ci-dessous);  

3. Les décisions de résiliation prévues à I ‘article 40 ci-après, le cas échéant,  

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de 

services par lesquels ils sont notifies,  

 

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement  

  L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 

l‘enregistrement du présent contrat, tels que ces droits résultent des lois et 

règlements en vigueur.  
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Article 10- Délais  

A. Stipulations particulières  

1. Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au  

calendrier d'établissement des études remis par I ‘architecte conformément à 

l’article 100 § 2-c du décret 2-12-349 précité,  

Phase Contenue de la phase Délais de remise des documents 

A 

Etudes d'esquisse  

………………………………. 

Avant projet Sommaire (APS) 
 

………………………………. 

Avant projet Détaillé (APD) 
 

…………………………………….. 

Permis de construire 
 

………………………………… 

Projet d'Exécution (PE) 
 

………………………………… 

Dossier de Consultation des 

Entreprises (DCE) ……………………………………… 

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 

à la date prévue par I‘ordre de service prescrivant le commencement des travaux par  

l‘entrepreneur et prend fin à la réception définitive des travaux.  

 

Phase Contenu de la phase Délais de remise des documents 

B Direction et suivi de l’exécution des travaux  A la réception définitive des 

travaux 

 

2-Le maître d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les 

Dossiers remis par I’ architecte à I’ issue de I’ exécution des prestations. Ces délais 

ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat.  

3-Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par I 'ordre de service 

prescrivant le commencement de I’ exécution des prestations. 

  

B -Stipulations communes à tous les délais  

Tout délai imparti par le contrat au maître d'ouvrage ou à I’ architecte commence à 

courir le lendemain du jour ou s'est produit I’acte ou le fait générateur du délai a zéro 

(0) heure.  

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chômé, le délai est 

prorogé jusqu' à la fin du premier jour ouvrable qui suit.  

 

Article 11. Pénalités pour retard dans I’ exécution des prestations architecturales  

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés à I’article 10   

ci- dessus, il lui est applique une pénalité journalière fixée à un millième 1/1000ème 
des honoraires de la phase considérée prévue par I’ article 30 ci-dessous.  

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maître d'ouvrage 

du retard dans la remise des documents.  

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour 

inclus de la notification de la décision de résiliation.  
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas 

déduits pour le calcul des pénalités.  

Le montant des pénalités est plafonne a cinq pour cent (5%) du montant des 

honoraires de l’architecte calcules sur la base de l'estimation sommaire des travaux.  

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ autorité compétente est en droit de 

résilier le contrat après mise en demeure préalable et sans préjudice de I’ application 

des autres mesures coercitives prévues par I’ article 41 ci-après.  

2- En cas d'absence non justifiée de I ‘architecte ou son de représentant (accepte par 

le maître d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille 

dirhams (1000 dh) par visite lui est appliquée.  

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par I ‘architecte sont, sans préjudice de 

toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le 

maître d'ouvrage est redevable a I ‘architecte. L'application de ces pénalités ne libère 

en rien I ‘architecte de I ‘ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a 

souscrites au titre du contrat.  

 

Article 12- Communications  

1- Les communications de toutes natures relatives à I’exécution des prestations 

architecturales entre le maître d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont 

notifiées ou déposées à I'adresse indiquée par les deux parties.  

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprès 

du destinataire, soit adressées audit destinataire par lettre recommandée avec 

accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du 

récépissé ou de I’ accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.  

Elles peuvent également lui être expédiées, à titre complémentaire, par fax confirmé, 

ou par courrier électronique.  

3- Les communications échangées entre le maître d'ouvrage et I'architecte doivent 

être consignées à leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte 

tenu par le maître d'ouvrage a cet effet.  

4- Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.  

 

Article 13-0rdres de service  

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et ils sont 

datés, numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.  

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies à I'architecte, 

celui-ci renvoie immédiatement au maître d'ouvrage un des deux exemplaires après 

I'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.  

3- Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent                    

les obligations découlant de son contrat ou soulèvent de sa part des réserves, il doit 

retourner immédiatement au maître d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service 

signé  

sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «signé avec réserve».II doit, 

ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maître d'ouvrage, 

sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de 

notification de cet ordre de service.  

L 'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de I'ordre de service a moins 

que le maître d'ouvrage lui ordonne de I’ exécuter par un autre ordre de service qu'il 

doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception 

des explications de I'architecte.  
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Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en 

retournant au maître d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé 

avec les mêmes réserves » si son exécution :  

-présente un danger évident d'effondrement de I’ouvrage ou constitue une menace 

pour la sécurité. L’architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies 

par un expert, par un organe de contrôle technique ou par tout autre organisme 

compétent en la matière;  

 _ n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu 

d'exécution du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les 

prestations architecturales;  

Si le désaccord entre le maître d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service 

en question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-

après.  

4 -L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service 

qu'il n'aura pas évoquées dans ses réserves.  

5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se 

conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maître 

d'ouvrage.  

6- Si I’ architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maître d'ouvrage dresse un 

procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.  

7 -En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont 

faites au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des 

réserves éventuelles.  

8 -Le maître d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du 

commencement de I’ exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.  

 

Article 14- Avenants  

II est passe des avenants :  

a) pour constater des modifications dans : 

-la personne du maître d'ouvrage ;  

-la dénomination de I'architecte;  

-la domiciliation bancaire de I'architecte.  

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du 

contrat d'architecte ;  

c) en cas de force majeure tel que prévu à I'article 25 ci-dessous pour constater les 

incidences de celle-ci sur I’ exécution du contrat en particulier sur les obligations 

respectives de chacune des parties notamment en matière de délai.  

2- L 'avenant ne peut modifier I’ objet du contrat initial.  

3. Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par I’ autorité 

compétente.  

 

Article 15- Pièces à délivrer à I'architecte  

1- Aussitôt après la notification de l'approbation du contrat, le maître d'ouvrage 

remet gratuitement à I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire 

vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des 

documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.  

2 -Les documents, qui peuvent en outre être mis à la disposition de I'architecte, sur 

sa demande sont :  

- Plan topographique. 

Ces documents sont remis à I'architecte par ordre de service.  
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3 -L'architecte est tenu de faire connaître  au maître d'ouvrage ses observations 

éventuelles sur les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de 

dix (10) jours après la remise de ces documents.  

Passe ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont 

servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maître d'ouvrage 

pour servir aux prestations.  

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maître d'ouvrage ou recueillies 

avec I'accord de celui-ci.  

 

Article 16- Domicile de I'architecte  

L’architecte est domicilie à son cabinet.  

Les notifications du maître d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de 

I'architecte dont I'adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.  

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maître 

d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) 

jours suivant la date d'intervention de ce changement et de produire les déclarations 

de changement de domicile faites auprès du secrétariat général du gouvernement et 

I’autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siège de la société en 

cas de changement dans une autre commune. 

  

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte  

1- L 'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour 

I’exécution des prestations.  

2- Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de I’ architecte le changement de ses 

collaborateurs pour des raisons justifiées.  

3-L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels 

qui seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.  

 

Article 18- Assurances  

1- Outre la police d'assurance prévue à I'article 26 de la loi no 016-89 relative à I’ 

exercice de la profession d'architecte et à I'institution de l'Ordre National des 

Architecte promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 

1993), I'architecte adresse au maître d'ouvrage avant la notification de I'ordre de 

service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations 

délivrées par un ou plusieurs établissements agrées à cet effet justifiant la 

souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se 

rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur .  

Le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités 

légales à payer en cas d'accidents survenus aux employés de I'architecte.  

A ce titre, les dommages, intérêts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes 

natures relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.  

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du 

présent article de manière a ce que la période d'exécution des prestations soit 

constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.  

L'architecte est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du 

renouvellement des assurances prévues ci-dessus.  

3 -Le maître d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de 

I'exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées 
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conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques 

énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. ,  

4 -Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci-après, 

aucune modification concernant les polices d'assurance, ne peut être introduite sans 

I’accord préalable écrit du maître d'ouvrage.  

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la 

souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente dûment 

acceptée par le maître d'ouvrage.  

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité.  

1- L’architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. II 

doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 

documents dont il a connaissance dans I’ exercice de sa mission. II ne peut être 

dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse 

du maître d'ouvrage.  

2- Le maître d'ouvrage s'engage à maintenir confidentielles les informations, 

signalées comme telles, qu’il aurait reçu de I’ architecte.  

 

Article 20- Protection du secret.  

1 -Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractère secret, 

soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 

paragraphes 2 à 4 du présent article lui sont applicables.  

2 -Le maître d'ouvrage doit notifier à I’ architecte, par un document spécial, les 

éléments à caractère secret du contrat.  

3 -L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du 

secret, notamment a celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux 

mesures de protection particulières a observer pour I’ exécution du contrat.  

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au 

paragraphe 2 du présent article.  

4 -L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la 

protection des éléments du contrat qui revêtent un caractère secret, y compris le dit 

document spécial, et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi 

que tout Incident pouvant révéler un risque de violation du secret.  

II doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense 

nationale dont iI peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, a I’ 

occasion du contrat.  

5 -En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en 

tout ou en parle, à I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 

paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.  

6 -L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une 

prorogation du délai d'exécution ni à une indemnité.  

 

Article 21- Mesures de sécurité  

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 

I’architecte doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par 

le maître d'ouvrage.  

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution 

ni à une indemnité.  
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Article 22- Indépendance de I’ architecte  

1 -L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis des 

attributaires des marches de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent 

dans le cadre de I’ exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du 

contrat qui lui est confie.  

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir 

d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature à compromettre son 

objectivité ou celle de ses agents.  

L’architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, 

gratification ou commission sur un article ou un procédé utilise pour I’ exécution du 

contrat.  

2- En cas d'inobservation par I’ architecte des obligations prévues par le paragraphe I 

du présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues à I’ article  

41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.  

 

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle  

L'architecte conserve I’ entière propriété intellectuelle et artistique de ses documents 

graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son œuvre. II garde I’ exclusivité de 

ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur, relative a la protection des œuvres 

littéraires et artistiques.  

Le maître d'ouvrage s'engage à faire mention du nom de I’ architecte dans toutes les 

occasions ou il utilisera  I'œuvre de celui-ci. Il s'engage également à en faire mention 

pour toute action avant des fins publicitaires.  

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre à I’ occasion ou 

au cours de I’ exécution des prestations sont acquis à I’ architecte.  

 

Article 24- Commencement de I’ exécution des prestations  

Le commencement de I’ exécution des prestations intervient sur ordre de service du 

maître d'ouvrage.  

L’ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations doit être donné 

dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I’ 

approbation du contrat.  

L’architecte doit commencer les prestations à la date fixée par I’ ordre de service du 

maître d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15ème et le 30 ème  jour à compter 

de la date de notification de I’ ordre de service prescrivant le commencement des 

prestations.  

L’ordre de service notifiant I’ approbation du contrat peut également prescrire le 

commencement de I’ exécution des prestations.  

Lorsque I’ ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations 

n’intervient pas dans le délai prévu au 1èr paragraphe du présent article, I’ architecte 

peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maître d'ouvrage procède à la 

résiliation du contrat.  

 

Article 25- Cas de force majeure.  

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I’ article 

269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et 

contrats, I’architecte à droit à une augmentation correspondante des délais 

d'exécution qui doit faire I’objet d'un avenant.  
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Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I’ exécution de la 

prestation, le contrat peut être résilié soit à I ‘initiative du maître d'ouvrage soit à la 

demande de I‘architecte.  

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après I’ apparition 

d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître 

d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments 

constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I’ exécution du 

contrat.  

Dans tous les cas, I ‘architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, 

dans les plus brefs délais, la reprise normale de I ‘exécution des obligations affectées 

par le cas de force majeure.  

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut être accordée à I’ architecte.  

 

Article 26- Ajournement de l’exécution des prestations  

L’ajournement de I’ exécution des prestations est une suspension de I’ exécution des 

prestations décidée par le maître d'ouvrage pour une période déterminée.  

L’ajournement de I’ exécution des prestations est prescrit par ordres de services 

d'arrêt et de reprise de I’ exécution.  L’ordre prescrivant I’ ajournement, qui doit être 

motivé, fixe la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de I’ ajournement. Toutefois, la 

reprise de I’ exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte 

pour la reprise. Ces ordres de services sont consignes au registre du contrat.  

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I’ architecte a droit à la 

résiliation du contrat s'il la demande par écrit au maître d'ouvrage sans qu'il puisse 

prétendre à aucune indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle 

est présentée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la notification 

de I’ ordre de service prescrivant I’ajournement de I’ exécution des prestations pour 

plus de six (6) mois. 

  

Article 27- Décès de I’ architecte  

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et 

sans indemnité si celui-ci vient à décéder.  

2 -Lorsque le contrat est confie à un groupement et que I'un ou plusieurs de ses 

membres viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des 

prestations et I’autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou 

de continuer le contrat suivant I'engagement des autres membres du groupement.  

3- Si la société d’architectes est dissoute suite au décès de l’un des architectes 

associés, le contrat est résilié. 

4- la résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- 

dessus, prend effet à la date du décès de l’architecte. 

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les 

problèmes liés à la profession conformément à I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.  

 

Article 28- Incapacité civile ou physique de I’ architecte  

1 -Si I’ architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait 

de I’autorisation, il doit arrêter I’ exécution des prestations et en informer 

immédiatement le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est 

prononcée par I’ autorité compétente.  

La résiliation prend effet à la date de suspension d'exercice de la profession ou du 

retrait de I’ autorisation et n'ouvre droit pour I’ architecte à aucune indemnité.  
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2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I’ architecte, I’ empêchant 

d'assumer ses engagements contractuels, I’autorité compétente peut résilier le 

contrat sans que I’architecte puisse prétendre à indemnité.  

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I’ 

autorisation d'exercer la profession de I’ un des architectes associes, le contrat est 

résilié.  

Dans ce cas, I’ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les 

problèmes lies à la profession conformément à I 'article 35 de la loi n° 016-89 

précitée.  

 

Article 29- Modalités de règlement des honoraires de I’ architecte  

L’architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition 

financière qu'il a présentée.  

Pour la phase études, les honoraires de I’ architecte sont calcules sur la base de I’ 

estimation sommaire des travaux hors taxe établie par I’ architecte.  

Pour la phase suivi et contrôle de I’ exécution des travaux, les honoraires de I’ 

architecte sont calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux 

réellement exécutés par I’ entrepreneur hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au 

titulaire du marche des travaux et des pénalités éventuelles.  

En cas de concours architectural, la prime de I’ architecte attributaire du contrat est 

déduite des honoraires qui lui sont dus dés le premier état d'honoraires.  

II est procédé après attribution du au des marchés de travaux, au réajustement des 

honoraires de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du 

au des marchés attribues.  

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrôle de I'execution, il est procédé au 

réajustement des honoraires de I'architecte sur la base des montants du au des 

décomptes définitifs des travaux. 

Article 30- Bases de règlement des honoraires  

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par 

rapport à I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort 

des marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes 

définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.  

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement 

décompte après exécution' et acceptation par I'administration des parties de 

prestations correspondantes.  

Ces proportions sont réparties comme suit :  

Phases Contenu de la phase Taux de règlements 

d’honoraires 

A 

Etudes d'esquisse 5% 

Avant Projet Sommaire (APS) 10% 

Avant projet Détaillé (APD) 10% 

Permis de construire 5% 

Projet d’exécution (PE) 10% 

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10% 

 

B 

Suivi et contrôle des travaux des travaux 35% 

A la réception provisoire 10% 

A la réception définitive 5% 
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance 

 1- Réajustement des études  

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux à cause de I’estimation sommaire de I’ 

architecte notamment, dans le cas de I’ offre excessive ou anormalement basse, le 

maître d'ouvrage peut demander à I’ architecte, le réajustement des éléments ayant 

été à I’ origine de cette situation.  

2 -Seuil de tolérance 

Dans la phase contrôle et suivi de I’ exécution des travaux, si le montant des travaux 

réellement exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors 

pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% (vingt pour cent) le montant 

de I ‘estimation sommaire proposée par I’ architecte dans son offre financière hors 

taxe, une pénalité de cinq pour cent (5%) des honoraires dus à I’ architecte est 

déduite d'office des sommes qui lui sont dues.  

Article 32- Caractère des honoraires de I’ architecte  

Les honoraires de I’ architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant 

de I ‘exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impôts et 

taxes et une marge pour risques et bénéfice.  

Article 33- Révision des honoraires  

Les honoraires de I’ architecte sont fermes et non révisables.   

Article 34 modifications des travaux  

Si pendant I’ exécution des travaux, le maître de I’ ouvrage envisage le changement 

de diverses natures de travaux, la diminution ou I’ augmentation dans la masse des 

travaux ou des travaux supplémentaires, I’ architecte devra s'y conformer.  

Article 35- Acomptes  

1. les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations 

architecturales donnent lieu à versement d'acomptes sur demande de I’ 

architecte. II ne peut être prévu d'acompte que pour un service fait portant sur 

la totalité de la mission objet du dit acompte.  

2. le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des 

prestations auxquelles il se rapporte.  

3. Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I’ avancement des 

missions de I’ architecte dans les conditions fixées par I’ article 30 ci-dessus. 

  

4. 4-le maître d'ouvrage détermine le montant des acomptes après production par 

 I ‘architecte d’un compte-rendu de, I ‘avancement des prestations.  

La demande d'acompte doit être accompagnée par une note d'honoraires arrêtant le 

montant des prestations réalisées. Elle doit être justifiée par la présentation du 

rapport, du document ou du produit tel que prévu par le présent contrat.  

 

5. Dans un délai d'un (1) mois à compter de la remise de la demande d'acompte, 

le maître d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les 

rectifications que l1architecte doit apporter à la demande d'acompte.  

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées 

à I‘architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au 

maître d'ouvrage la demande rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par 

écrit ses observations. Passe ce délai, les rectifications demandées par le maître 

d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par I ‘architecte.  
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Pour la phase suivi et contrôle de I ‘exécution, les acomptes sont présentes au fur et à 

mesure de la présentation du ou des décomptes de J'entreprise ou des entreprises 

relatifs à I‘exécution des travaux.  

 

Article 36- Etat d'honoraires provisoires  

 

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maître d'ouvrage 

établit des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) 

mois à partir de la date de la demande d'acompte présentée par I ‘architecte.  

2. L'état d'honoraires provisoire à valeur de procès-verbal de service fait et sert 

de base aux versements d'acomptes à I ‘architecte.  

Une copie de I ‘état d'honoraires provisoire est transmise à l'architecte dans un délai 

n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de sa signature par le maître 

d’ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation 

de droits constatés signée par le maître d'ouvrage conformément à la législation et à 

la réglementation en vigueur.  

 

Article 37- Etat d'honoraires définitifs  

 

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I ‘ensemble des éléments  pris en 

compte pour le règlement définitif du contrat, à savoir les différentes missions 

exécutées par I ‘architecte et les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas 

échéant, les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du contrat 

tels que les montants résultant des indemnités accordées et des penalties encourues.  

L’architecte est invite par ordre de service à prendre connaissance de I ‘état 

d'honoraires définitif qui lui est notifie dans un délai  ne dépassant pas un (1) mois a 

partir de la date de la réception définitive des travaux.  

Si I ‘architecte refuse de signer I ‘état d'honoraires définitif, le maître d'ouvrage 

dresse un procès-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet 

état d'honoraires définitif.  

L'acceptation de I ‘état d'honoraires définitif par I ‘architecte lie celui-ci 

définitivement pour I‘ensemble des éléments pris en compte pour le règlement 

définitif du contrat tels que précises au paragraphe 2 du présent article.  

Si I ‘architecte ne défère pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I ‘état 

d'honoraires qui lui est présente, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par 

écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses 

réclamations au maître d'ouvrage avec copie a I ‘autorité compétente, et ce dans un 

délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de I ‘ordre de service 

précité.  

Si le désaccord persiste entre le maître d'ouvrage et I ‘architecte, il est fait 

application des articles 42 et 43 ci-après.  

L'a architecte n'est plus admis, après expiration du délai indique a I ‘alinéa 5 ci-

dessus, à élever de réclamation au sujet de I ‘état d'honoraires dont il a été invite à 

prendre connaissance. Passe ce délai, I ‘état d'honoraires définitif est censé être 

accepte par lui, quand bien même il ne I ‘aurait signe qu'avec des réserves dont les 

motifs ne seraient pas spécifies tel que stipule a I'alinea 5 ci-dessus ; cet état de fait 

est consigne dans un procès-verbal établi par le maître d'ouvrage.  
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Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur I ‘utilisation des 

résultats  

 

38-A -Droits et obligations du maître d'ouvrage :  

Dans les conditions prévues par l’article  23 ci-dessus, le maître d’ouvrage peut :  

 utiliser librement les résultats des prestations de I ‘architecte dans le cadre 

exclusif de la réalisation du projet ;  

 communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats 

des prestations, notamment  les dossiers d'études et documents ;  

 publier au exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et 

les plans; cette publication doit mentionner, le nom de I ‘architecte ;  

 considérer les méthodes et le savoir-faire de I ‘architecte corn me confidentiels, 

sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I ‘objet du contrat.  

 

38-B Droits et obligations de I ‘architecte :  

 L’architecte doit recevoir I ‘accord préalable du maître d'ouvrage avant de 

procéder à la publication des résultats de la prestation ;  

 L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des 

prestations.  

 L'architecte ne peut communiquer les résultats  des prestations à des tiers, à 

titre gratuit au onéreux, qu'avec I ‘autorisation du maître d'ouvrage ;  

 Les droits de propriété  artistique et intellectuelle  qui peuvent  naître à 

 I ‘occasion ou au cours de  l’exécution  des prestations sont  acquis à I 

‘architecte  

 L'Architecte s'engage à accepter la collaboration technique bénévole des 

architectes ou des ingénieurs de I ‘administration en ce qui concerne le 

contrôle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux 

exécutes. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de 

vérifications inopinées faites sur le chantier à I‘occasion des tournées de 

service de l'Architecte au de l'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de 

l'Architecte.  

 L'architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents 

désignée par l'Administration pour surveiller I ‘exécution des travaux. 

L'architecte devra donner à ces agents tous renseignements utiles à leurs 

fonctions.  

La présence de surveillants ne dégage pas l'Architecte de sa responsabilité.  

 

Article 39- Responsabilité de I ‘architecte après la réception définitive  

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de bâtiments 

nouveaux, I ‘architecte  est responsable dons les  conditions  prévues par I ‘article 769 

du dahir du 9 ramadan 1331. (12 Août t913) formant code des obligations et contrats 

pou. Une durée de dix années à partir de la réception définitive des constructions.  

 

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte  

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I ‘achèvement total des 

prestations. Elle est prise par décision de I ‘autorité compétente dûment motivée.  

Cette décision de résiliation est notifiée à I ‘architecte par ordre de service.  

La résiliation prend effet à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, 

à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision à I ‘architecte.  

2. La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :  
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 lorsque I ‘ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui 

a pas été notifie dans les délais prévus par I ‘article 24 ci-dessus;  

 en cas de force majeure rendant I ‘exécution des prestations impossible en 

application de I ‘article 25 ci-dessus ;  

 en cas de décès de I ‘architecte en application de I ‘article 27 ci-dessus ;  

 en cas d'incapacité civile ou  physique de I ‘architecte en application de I 

‘article 28 ci -dessus ;  

 en cas de retard dans I ‘exécution dans les conditions prévues à I ‘article 11 ci-

dessus;  

 en cas d'application des mesures coercitives prévues à I ‘article 41. ci-après  

 

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :  

L’architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage :  

 les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées 

ou en cours d'exécution ;  

 les documents ou plans spécialement conçus pour I ‘exécution du contrat;  

 les documents qui lui ont été remis par le maître d'ouvrage pour I ‘exécution 

du contrat.  

La résiliation donne lieu a I‘établissement des états d'honoraires provisoires et 

définitif prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.  

4. la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées 

suivant les prescriptions du contrat à la date de la décision de résiliation.  

 

5. En cas de résiliation suite au décès ou à I‘incapacité civile ou physique de 

 I‘architecte I ‘ordre national des architectes est compétente pour examiner tous les 

problèmes lies a la profession conformément a I ‘article 35 de la loi n° 016-89 

précitée. 

Article 41- Mesures coercitives  

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut    

d'exécution imputable à I ‘architecte. 

 Le défaut d'exécution est constate lorsque l ‘architecte ne se conforme pas :  

 aux stipulations du contrat ;  

 aux ordres de service qui lui sont donnes par le maître d'ouvrage, exception 

faite du §3 de I ‘article 13 ci-dessus.  

L'autorité compétente met en demeure I ‘architecte par décision qui lui est notifiée 

par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relèves et le 

délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.  

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I ‘autorité compétente est seule juge, ne peut être 

inférieur a quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure.  

Passe ce délai, si I‘architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I‘autorité 

compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du 

délai fixe dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.  

2. Dans le cas d'un contrat passe avec un groupement, si le mandataire ne se 

conforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier 

recommande avec accuse de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai 

qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans 

effet, I ‘autorité compétente invite les autres membres du groupement a designer un 

autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigne, 

se substitue à I ‘ancien dans tous ses droits et obligations.  
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A défaut de cette désignation, le maître d'ouvrage peut designer un architecte 

membre du groupement pour coordonner I ‘action des divers membres du 

groupement.  

Si I ‘un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maître d'ouvrage 

avise le mandataire par courrier recommande avec accuse de réception. Le 

mandataire dispose de quinze (15) jours à compter de la fin du délai fixe par la mise 

en demeure pour pallier la défaillance du membre concerne soit en se substituant à 

lui dans ses engagements, soit en proposant au maître d'ouvrage un autre membre.  

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues à 

articles 96 du décret n° 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.  

 

Article 42- Intervention de I ‘autorité compétente  

SI, dans le cours de I ‘exécution du contrat, des difficultés s'élèvent entre le maître 

d'ouvrage et I 'architecte, ce dernier adresse à I‘autorité compétente un mémoire de 

réclamations présentant ses griefs. Le maître d'ouvrage fait connaître sa réponse 

dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passe ce délai, la requête de I 

‘architecte est réputée rejetée.  

 

Article  43- Intervention du ministre  

1. Si I‘architecte n'est pas satisfait de la réponse de I ‘autorité compétente ou si 

sa requête est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date 

de notification de la réponse de autorité compétente ou après la fin du délai imparti à 

 I ‘autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre 

recommandée avec accuse de réceptions, un mémoire ou il indique les motifs et le 

montant de ses réclamations.  

2. La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cinq (45) 

jours à partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce 

délai, la requête de I ‘architecte est réputée rejetée.  

3. Si, dans le délai de soixante (60) jours à dater de la notification de la décision 

du ministre intervenue sur les réclamations auxquelles aura donne lieu I ‘état 

d'honoraires définitif, I ‘architecte n'a pas porte ses réclamations devant le tribunal 

compétent, ii sera considère acceptant ladite décision, et toute réclamation se 

trouvera alors éteinte.  

4. Si  l’architecte  ne donne pas son accord à la décision prise par le ministre dans 

les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette 

décision sont appliquées a titre de règlement provisoire du différend; le règlement 

définitif relève alors de la juridiction compétente.  

5. Lorsque le contrat est passe avec un groupement d'architectes, le mandataire 

représente chacun d'eux pour I ‘application des dispositions du présent article jusqu'à 

la. réception définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilite à 

poursuivre les litiges qui le concernent.  

 

Article 44- médiation  

En cas de litige dans I ‘exécution du contrat d'architecte, le maître d'ouvrage et 

l‘architecte peuvent recourir a la médiation de I ‘ordre national des Architectes.  

 

Article 45- Règlement judiciaire des litiges  

Tout litige entre le maître d'ouvrage et I ‘architecte est soumis aux tribunaux 

compétents 
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CHAPITRE II -DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Article 46- étude d ‘esquisse  
Les études d’esquisse ont pour objet de : 

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le 

maitre d’ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des 

travaux à réaliser fourni par le maitre d’ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu’un 

calendrier d’établissement des études. ; 

- Vérifier la fiabilité du projet au regard des différents contraintes du site. 

L’architecte remet à cet effet l’esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres. 

Article 47 Dossier d’avant projet Sommaire (APS) 

L’architecte est tenu de préparer et de remettre au maître d’ouvrage, un dossier 

comprenant : 

 Le plan d’implantation orienté du projet indiquant l’emprise du ou des 

bâtiments à réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans 

et documents d’urbanisme ;  

 Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, 

différents niveaux, assemblages, coupes, façades), et tout autre dessin ou 

document que l’architecte juge utile de joindre au dossier ; 

 La note de présentation du projet au format A4, à la fois descriptive, 

explicative et justificative du projet énumérant les ouvrages à réaliser et 

indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs 

liaisons dans l’espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des 

prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors œuvre ; 

 L’estimation  sommaire hors taxes du coût du projet établie sur la base du 

calcul des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées. 
ARTICLE  48 : DOSSIER D’AVANT-PROJET DETAILLE (APD)  

L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés 

architecturaux et techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux à 

utiliser. 

L’architecte remet les documents suivant : 

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les bâtis, voiries, 

chemins piétonniers, aménagements divers aux échèles conventionnelles appropriées ; 

- Le plan d’implantation des bâtiments avec leurs cotes de seuil aux échelles 

conventionnelles appropriées ; 

- Le plans, coupes et façades des différentes composantes du  projet aux échelles 

appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives 

ou particuliers seront détaillées à des échelles plus grandes ; 

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la 

nomenclature et les détails des menuiseries, l’implantation des foyers lumineux, 

prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan 

d’implantation des appareils sanitaires  et des installations complémentaires, plan de 

calpinage des revêtements des sols et murs, plans des plafonds ; 

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ; 

Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les 

fournitures et appareillages à employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet. 

Article 49- Dossier de construire  

L’architecte assiste le maître de I ‘ouvrage a la constitution et au dépôt du dossier 

ainsi qu'a I ‘obtention du permis de construire . 

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis 

de construire, sont fournis conformément aux exigences des règlements en vigueur.  
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L’architecte procède au complément de ces documents par un plan de toiture 

indiquant les évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux 

suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers, sécurité incendie, 

colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute Indication nécessaire a I ‘obtention 

du permis de construire.  

L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant 

d'exemplaires que nécessaire.  

L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de manière a le mettre en 

conformité avec toute réglementation, et ce jusqu'a I ‘obtention du permis de 

construire.  

Toutefois, le maître d'ouvrage est le seul habilite à intenter le cas échéant, toutes 

réclamations, amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I ‘administration.  

L’architecte est charge de la fourniture du cahier de chantier et devant être joint au 

dossier du permis de construire.  

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)  

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de 

déterminer dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions 

architecturales et techniques nécessaires pour I’ exécution des ouvrages du projet.  

Les documents à remettre au maître d'ouvrage sont les suivants : 

 - Les plans architecturaux d'exécution comportant :  

* Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux 

divers réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, 

incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont préalablement fait I’ objet 

d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maître 

d'ouvrage ;  

* Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux 

éventuels telles que définies avec I’ ingénieur spécialisé qui les a préalablement 

étudiées et mises au point.  

-Les plans de détails spécifiques ;  

- Les plans de second œuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une 

bonne compréhension du projet et son exécution.  

L’architecte établit ce dossier du projet d’exécution en autant d'exemplaires que 

nécessaire. 

Article 51- Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marches de travaux  

L’architecte apporte son assistance au maître de I ‘ouvrage pour la préparation du 

dossier d'appel à la concurrence. A ce niveau, il assiste le maître d'ouvrage dans le 

choix de la nature des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique 

ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.  

L’établissement du dossier d'appel à la concurrence comprend les documents 

graphiques et les pièces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par 

les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.  

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel à la concurrence à 

voix consultative. II porte son assistance à la commission d'ouverture des plis pour I’ 

ouverture et I’ évaluation des offres des entreprises.  

II s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser 

le projet conformément à la réglementation en vigueur.  

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications 

professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission 

d'ouverture des plis.  
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Article 52- Suivi de I 'exécution des marchés de travaux  

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marche des 

travaux, le maître d'ouvrage ordonne le commencement des travaux après avoir pris 

possession de I’ attestation d'ouverture du chantier délivrée par I’ architecte.  

L'architecte doit mettre à la disposition du maître d'ouvrage un cahier de chantier, 

Ce cahier de chantier doit être accepté par le maître d'ouvrage. II est ouvert et tenu 

sur le chantier par I’ architecte.  

Le dit cahier doit contenir tous les éléments relatifs à I’ identité du projet ; la nature 

des travaux ; I’ identité des entreprises par corps d'état ; I’ avis d'ouverture de 

chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents de l'administration ; 

les visites de I’ architecte et les réunions du chantier ; les visites de I’ ingénieur 

spécialisé, I’ attestation d'achèvement des travaux ; les comptes rendus et 

observations des divers intervenants dans la construction.  

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I’ exécution des travaux :  

-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes 

de seuil, contrôle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions 

de directives au maître de I’ ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;  

-La rédaction des rapports sur I’avancement des travaux et les visites de chantier; La 

vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I’ entreprise ; 

L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I’ 

exécution des travaux ;  

-La vérification de la conformité des travaux aux pièces du marche, y compris au 

respect des délais contractuels.  

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés 

dressés par les entreprises et attestant la réalité de I’ exécution des ouvrages.  

L'architecte procède à la vérification des décomptes provisoires. IL vise le décompte 

définitif qui lui est présente par I’ entreprise, accompagne de la situation 

récapitulative des travaux.  

L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour I’ obtention du permis d'habiter ou du 

certificat de conformité, et délivre à cet effet une attestation de conformité aux plans 

autorises lors de I’ achèvement des travaux.  

 

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux  

1- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception provisoire 

des travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion 

auprès des intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à Celles-ci.  

L'architecte apporte son assistance au maître d'ouvrage en fin d'exécution des 

travaux pour la constitution et le contrôle du dossier des ouvrages exécutés remis par 

les entreprises qui comprend :  

-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas 

échéant,  

-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements caches 

des fluides, en contre calque et{ou sur support informatique.  

2- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception définitive 

des travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion 

auprès des intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à celles-ci.  

3- L'architecte signe le procès-verbal de réception définitive des travaux.  

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE                                                                                                 ETUDE ARCHTECTURE  ET SUIVI DU PROJET:  

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL 

 

22 

Article 54- Présentation de rapports et documents 

L’architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage les rapports et documents dans les 

Formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.  

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée à I’ approbation par le maître 

d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases 

peuvent être exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne 

lieu à I’ établissement par I’ architecte d'un rapport ou document.  

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses 

remarques sur les documents fournis. Passe ce délai, le silence du maître d'ouvrage vaut 

validation des dits documents.  

Dans les mêmes conditions, le maître d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de 

certaines natures d'ouvrages à la présentation ou à I’acceptation de tout ou partie de ces 

documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse être modifie.  

Article 54- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou 

documents  

1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises à des vérifications destinées à 

constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont 

effectuées par le maître d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat 

d'architecte.  

2- L’architecte avise par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les prestations seront 

présentées en vue de ces vérifications.  

3- les rapports ou documents à soumettre à I'approbation du maître d'ouvrage sont :  

- les documents correspondants à la phase A mentionnés à l’article 10 ci-dessus du présent 

contrat. 

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maître d'ouvrage doit, 

dans le délai fixé à I'article 10  ci-dessus soit :  

 -accepter le rapport ou document sans réserve ;  

-inviter I'architecte à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre conformes 

aux exigences du contrat et aux règles de I’ art ;  

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dûment justifiée 

le cas échéant.  

Si le maître d'ouvrage invite I'architecte à procéder à des corrections ou des améliorations, 

celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme 

définitive.  

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre à I'approbation du 

maître d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application 

éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-dessus.  

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entièrement à la charge 

de I'architecte.  

5- L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I’article 54 

ci-dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des 

prescriptions du contrat.  

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle 

résulte des clauses du contrat.  

6 -Le dépassement par le maître d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou 

documents prévus par le contrat, donne lieu à un ajournement correspondant de I'exécution 

du contrat. 

ARTICLE 55 : INERET MORATOIRES  

le règlement des sommes dues à l’architecte en cas de retard de paiements, en fera 

application du  décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de 

paiement et les intérêts moratoires des commandes publiques 

ARTICLE  56 AVANCE :L’avance sera accordée à l’architecte selon les conditions 

prescrites par l’article  2 le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux 

avances en matière de marchés publics. 
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Page dernière 

                    CONTRAT D’ARCHITECT  N°:     …………..………….. 

Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d’un bâtiment administratif  
au quartier al massira à la commune d’ait Melloul (en lot unique).   

Contrat passé par consultation architecturale en application de l’alinéa 1 du 

paragraphe 1 de l’article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 

2013) relatif aux marchés publics. 

DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX   (en chiffres et en lettres):  

………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………...……..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

TAUX D’HONORAIRES : (en chiffres et en lettres) 

………% …..….……………..……………………….. 

MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : (en chiffres et en lettres) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Dressé par  Le service des travaux 

Commune D’ait Melloul 

 

 

 

 

 

Ait Melloul le :……………………….. 

visé par le chef de la division technique 

 

 

 

 

 

 

Ait Melloul le :………………………..   

Présenté par le maitre d’ouvrage 

 

 

 

 

 

Ait Melloul le :………………………. 

 

Lu et accepté par L'architecte : 

 

 

 

 

 

A………………………… le :………………….. 

 

VU ET APPROUVE PAR 

L’AUTORITE COMPETENTE 

 

 

 

 

A……………………………… , le…………………… 
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