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CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE
ETUDE ARCHTECTURE ET SUIVI DU PROJET: CONSTRUCTION D’UN BATIMENT
ADMINISTRATIFAU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL

Contrat passé par consultation architecturale en application de l'alinéa 1 du
paragraphe 1 de larticle 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics,

ENTRE

Monsieur le Président de conseil de Commune d’Ait Melloul. Agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul.
en qualité d’ordonnateur de budget communale Désigné ci-apres par le terme «maitre d’'ouvrage», D'UNE PART,
ET

a) Cas d’architecte exercant 2 titre privé et sous forme indépendante

JLY (63’ 1S3 =1 U b , architecte, Agissant en son nom et pour son propre

compte. Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°................... en date

6 1 PN la taxe professionnel n°................... Affilié a la CNSS sous le

Compte bancaire n°(RIB)..........ccccuueiiiieiiieiiieeiieeeieeeiannns Ouverture aupres de.........ccoeeevvvvveeeeeennnn.
adresse EleCtrONIQUE. .....vueiieeierieieeieeeeeeierereeeeeaeenenaaans [0S £ SO Netelepone....coeeeeiieeninninennnnnns
Désigné ci-apres par le terme «architecte»

b)Cas d’une société d’architectes

MONSIEUE. +evvvveneerierrieeeeeeereeeeeeertieeeeeeyeeeerrrieeeeesrrneeeees €N (QUALILE) . ...vvvueeeeireieeeeeeetee e et e e e e e e e e e

Agissant au nom et pour le compte de 18 SOCIELE ..eniniriiniiiiiiii i reei et eeeieeen et e e e e e aaanas forme

juridique............

capital de e Adresse de sieége social de la

1016 1] 7= TP PP PTPPINY

Affilié ala CNSS souslen®......c.ccceenenee.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°............ccceuenee. en date du.......ceeeenvienennnn,

taxe professionnel n°.........coeiiiiiniiiennan. Compte bancaire N°(RIB)........cccvviuieiiiiiiiiieeeieiiiiee e e e e everieeeeeens Ouvert

AUPTES Q. .vniniiiiiiiiiiiieciiie e ettt e ettt e eetteeeeteeeeteeeeeteeeeebeeeeraeesebaeeeenaneeans

adresse EleCtrONIQUE. .....iveeeeeieieieeeeiieeeeeeteeeeeneeeneaannns O £ O Netelepone....o.ceeueueieeniinenennennns
Désigné ci-apres par le terme «architecte»

D’AUTRE PART,

1- Cas d’'un groupement d’architectes
Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

GIOUDPEINENL . ...vvvveeeeerrreneeeeerrrieesserteeeeseernieeesssrrrneees (les références de la convention)
Architecte 1 :
MORNSIEUL.  ceiriiiiriiiiiieeeieeeieeeeneeeeneenennn , architecte, Agissant en son nom et pour son propre
compte. Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°.................... en date
dU.eiiiiiiiiiiieeen, la taxe professionnel n°................... Affilié a la CNSS sous le
o R Adresse de DUICAU c.uuiuiiieiiiiii e et ete e e eee et e eneesaeeaeneneneaannns
Compte bancaire n°(RIB)..........ccceuviiiiniiiiieeiieiiieeiieeennns. Ouverture auprés de..........ccoeevveeveerennnn.
adresse EleCtrONIQUE. ... .. vuiuuiiieirieieiee e eiee e aeanes NO AKX et Neotelepone......cccovevviinenninnennnns
ArChitecte 2 .uiiiiii et etr e rte et et e e s e e s nasnasnanns
(Servir les renseignements le concernant)
Architecte N i..eeeereriieeeiieieiieeeieeeercreeeeencreeeeeanereesennreaseenasraseonseensnnanne
(Servir les renseignements le concernant)
Nous nous obligeons .......ccceeeeirieeriinnnnnnnn. conjointement ou solidairement,
désignons MONSIEUT. .....ceeveiriiiineniineenernenennanns (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de I'exécution des prestations,
Ayant un Compte bancaire commun SoUS N°(RIB).........cuuuiiiiiiiiieeeieiiiieeeeeeiiieeeeeeeteieeeeesteeeeeeesraeeesersraaeeeans
Ouverture aupres de........cceeevveeveenrveennan.
Désigné ci-apreés par le terme «architecte»
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article premier -Objet du contrat d'architecte .
Le présent contrat a pour objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de
Construction d'un batiment administratif au quartier al massira a la commune d’ait Melloul
a la préfecture inzegane ait melloul (en lot unique).

CHAPITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES

Article 2- Consistance du projet
Consistance du projet

a. Localisation:
Le projet est situé au P23 (suite au PA en cour d’étude) au quartier al massira Centre de la
ville d’ait Melloul (voir le plan de situation)

b. Accessibilité :
Le projet objet de la présente consultation, est accessible via des voies communales, des
voies selon le plan d’aménagement (en cour d’étude) AT84 d’emprise 55 m et la voie AT260
d’emprise 10m (voir le plan de situation).ci-joint au dossier de la consultation.

c. Données utiles:

e Surface du terrain réservée a la réalisation du projet : 830.00m?dont la partie
constructible et 400.00 m? (voir le plan de situation ci-joint au dossier de la
consultation.)

e Nombre de niveaux : R+2.

TRAVAUX A REALISER :
4)RDC :
b) Service d’état civil :
- Deux bureaux d’égalisation des signatures.
- Deux bureaux pour archivages.
c) Halle de réception
d) Blocs sanitaires pour hommes et femmes
e) Guérite
f) Cloture avec deux acces (SUD et ESTE)
g) Un acces pour RDC et I'autre pour étage courant
h) Blocs sanitaires pour hommes et femmes
B) 1ERE £T4AGE :
a) Salle de conférence de capacité de 150 personnes
b) Deux bureaux
c) Halle de dégagement.
d) Cage d’escalier plus ascenseur
i) Blocs sanitaires pour hommes et femme.
j) Salle de priére.
C) 2EME £TAGE:
a) Salle polyvalente
e) Deux bureaux
f) Halle de dégagement.
g) Cage d’escalier plus ascenseur
Article 3 -Référence aux textes généraux et spéciaux
L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :
= loi n°® 16-89 relative a I ‘exercice de la profession d'architecte et a I ‘institution
de 1'Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22
Rebia I 1414 (10 septembre 1993) ;
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= loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

= loi n12-90 relative a I ‘urbanisme promulguée par Dahir n01.92.31 du 15 hija
1412 (17 juin 1992) ;

= loi n° 69-00 relative au controle financier de 1'Etat sur les entreprises
publiques .et autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 des 16
ramadans 1424 (11 novembre 2003) ;

= le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et
exécution de la loi organique n°113-14 relative aux communes.

= les textes prise pour application de la loi n°45-08 relatif a 'organisation des finances
des collectivités locales et leur groupement,

= la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le
dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi I1 1436(19 FEVRIER 2015)

= décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et
les intéréts moratoires des commandes publiques.

» décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matiere
de marchés publics.

» décret n® 2-09-441 du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant reglement de
comptabilité publique des collectivités locales et leur groupement

» décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement
général de comptabilité publique tel qu'il a été modifie et complete

» décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics;

» décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement
général de construction fixant les forme et les conditions de délivrance des
autorisations et. des pieces exigibles en application de la législation relative a I
‘urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

= devis général d'architecture approuve le 27 février 1956 et rendu applicable
par le décret royal n° 406-67 du 9 Rebia II 1387 (17 juillet 1967) a tous les
travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marches
de travaux publics et du batiment.

= les textes législatifs y afférent a la date du signature du contrat

Article 4 -Missions de I ‘architecte

Pour une opération de construction, I ‘architecte est, conformément aux dispositions
de I ‘article 53 de loi no12-90 relative a I‘urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31
du 15 hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

= la conception architecturale de I ‘ceuvre ;

= [’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs
a la conception de la construction en particulier ceux a fournir a la commune
pour I ‘obtention du permis de construire conformément a la réglementation en
vigueur ;

» veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs
spécialises en construction avec la conception architecturale ;

» gsuivre I ‘exécution des travaux de construction et en contréler la conformité
avec les plans architecturaux et les indications de I ‘autorisation de construire
et ce, jusqu' a la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.
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Article 5 -Nantissement du contrat d'architecte

Dans I ‘éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions du dahir du 23 Chaoual 1367 (28 Aout 1948) relatif au nantissement des
marches publics, étant précise que :

1- La liquidation des sommes dues par le président de conseil de la commune
d’Ait Melloul en exécution du présent contrat , sera opérée par Monsieur le
Président du Conseil Communal d’Ait Melloul..

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du contrat , ainsi qu’aux
bénéficiaires des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a
la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par
le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015) est le président du
conseil de la commune d’Ait Melloul.

3- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Percepteur de
d’Ait Melloul, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire
du contrat.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I ‘architecte, sur sa demande et contre
récépissé, un exemplaire spécial du contrat portant la mention" exemplaire unique"
et destiné a former titre conformément aux dispositions la loi 112-13 susvisées.

Les frais de timbre de I‘original du contrat et de I‘exemplaire unique remis
a I ‘architecte sont a la charge de ce dernier.

Article 6- Validité et délai de notification de I ‘approbation du contrat
Conformément aux dispositions du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434
(20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 144 et
152 et le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant
promulgation et exécution de la loi organique n°113-14 relative aux
communes notamment son article 99 | Le présent contrat ne sera valable,
définitif d’aprés son approbation par 'autorité compétente.
Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte
1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financiére comprenant I ‘acte d'engagement et la proposition

d'honoraires ;
b) le présent contrat d'architecte ;
c) la proposition technique ;

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du
contrat des prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I ‘ordre ou ils sont
énumérés ci- dessus.
Article 8- Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
1. Les ordres de service ;
2. Les avenants éventuels (prévus a I ‘article 14 ci-dessous);
3. Les décisions de résiliation prévues a I ‘article 40 ci-apres, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de
services par lesquels ils sont notifies,

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
I‘'enregistrement du présent contrat, tels que ces droits résultent des lois et
reglements en vigueur.
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Article 10- Délais
A. Stipulations particulieres
1. Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au

calendrier d'établissement des études remis par I ‘architecte conformément a
Particle 100 § 2-c¢ du décret 2-12-349 précité,

Phase | Contenue de la phase Délais de remise des documents

Etudes d'esquisse

Avant projet Sommaire (APS)

Avant projet Détaillé (APD)

Permis de construire

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) | iiiiiiiiiieeieeneersncrnncesnncrancennes

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence
a la date prévue par I‘ordre de service prescrivant le commencement des travaux par

I‘entrepreneur et prend fin a la réception définitive des travaux.

Phase Contenu de la phase Délais de remise des documents
B Direction et suivi de 'exécution des travaux A la réception définitive des
travaux

2-Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les
Dossiers remis par I’ architecte a I’ issue de I’ exécution des prestations. Ces délais
ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I 'ordre de service

prescrivant le commencement de I’ exécution des prestations.

B -Stipulations communes a tous les délais

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I’ architecte commence a
courir le lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro
(0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chomé, le délai est
prorogé jusqu' a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 11. Pénalités pour retard dans I’ exécution des prestations architecturales
1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I’article 10
ci- dessus, il lui est applique une pénalité journaliére fixée a un milliéme 1/1000¢ze
des honoraires de la phase considérée prévue par I’ article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage
du retard dans la remise des documents.
Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour
inclus de la notification de la décision de résiliation.
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chomés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonne a cing pour cent (5%) du montant des
honoraires de 'architecte calcules sur la base de 1'estimation sommaire des travaux.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ autorité compétente est en droit de
résilier le contrat apres mise en demeure préalable et sans préjudice de I’ application
des autres mesures coercitives prévues par I’ article 41 ci-apres.

2- En cas d'absence non justifiée de I ‘architecte ou son de représentant (accepte par
le maitre d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille
dirhams (1000 dh) par visite lui est appliquée.

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par I ‘architecte sont, sans préjudice de
toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le
maitre d'ouvrage est redevable a I ‘architecte. L'application de ces pénalités ne libere
en rien I ‘architecte de I ‘ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a
souscrites au titre du contrat.

Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont
notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres
du destinataire, soit adressées audit destinataire par lettre recommandée avec
accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du
récépissé ou de I’ accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé,
ou par courrier électronique.

3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent
étre consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte
tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13-Ordres de service

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont
datés, numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies a I'architecte,
celui-ci renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage un des deux exemplaires apres
I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle 1l 1'a recu.

3- Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent
les obligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit
retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service
signé

sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «signé avec réserve».Il doit,
ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage,
sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours & compter de la date de
notification de cet ordre de service.

L 'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de I'ordre de service a moins
que le maitre d'ouvrage lui ordonne de I’ exécuter par un autre ordre de service qu'il
doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception
des explications de I'architecte.
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Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en
retournant au maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé
avec les mémes réserves » si son exécution :

-présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace
pour la sécurité. L’architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies
par un expert, par un organe de controle technique ou par tout autre organisme
compétent en la matiere;

_ n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu
d'exécution du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les
prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service
en question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-
apres.

4 -L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service
qu'il n'aura pas évoquées dans ses réserves.

5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se
conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre
d'ouvrage.

6- Si I’ architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un
proceés-verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

7 -En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont
faites au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des
réserves éventuelles.

8 -Le malitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I’ exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
II est passe des avenants :

a) pour constater des modifications dans :
-la personne du maitre d'ouvrage ;
-la dénomination de I'architecte;
-la domiciliation bancaire de I'architecte.
b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du
contrat d'architecte ;
c) en cas de force majeure tel que prévu a I'article 25 ci-dessous pour constater les
incidences de celle-ci sur I’ exécution du contrat en particulier sur les obligations
respectives de chacune des parties notamment en matiere de délai.
2- L 'avenant ne peut modifier I’ objet du contrat initial.
3. Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apres leur approbation par I’ autorité
compétente.

Article 15- Pieces a délivrer a I'architecte
1- Aussitot apres la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage
remet gratuitement a I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire
vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des
documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.
2 -Les documents, qui peuvent en outre étre mis a la disposition de I'architecte, sur
sa demande sont :

- Plan topographique.
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE ETUDE ARCHTECTURE ET SUIVI DU PROJET:
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL




e

3 -L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations
éventuelles sur les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de
dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passe ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont
servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage
pour servir aux prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies
avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L’architecte est domicilie a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de
I'architecte dont I'adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre
d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15)
jours suivant la date d'intervention de ce changement et de produire les déclarations
de changement de domicile faites aupreés du secrétariat général du gouvernement et
lautorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en
cas de changement dans une autre commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L 'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I' architecte le changement de ses
collaborateurs pour des raisons justifiées.

3-L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels
qui seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

1- Outre la police d'assurance prévue a I'article 26 de la loi no 016-89 relative a I’
exercice de la profession d'architecte et a I'institution de 1'Ordre National des
Architecte promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 rabia I 1414 (10 septembre
1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de
service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations
délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet justifiant la
souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se
rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur .

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités
légales a payer en cas d'accidents survenus aux employés de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes
natures relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du
présent article de maniere a ce que la période d'exécution des prestations soit
constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du
renouvellement des assurances prévues ci-dessus.

3 -Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées
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conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques
énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. ,

4 -Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci-apres,
aucune modification concernant les polices d'assurance, ne peut étre introduite sans
I’accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la
souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente diment
acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité.

1- L’architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. 11
doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont il a connaissance dans I’ exercice de sa mission. II ne peut étre
dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse
du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations,
signalées comme telles, qu’il aurait recu de I’ architecte.

Article 20- Protection du secret.

1 -Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractere secret,
soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des
paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

2 -Le maitre d'ouvrage doit notifier a I' architecte, par un document spécial, les
éléments a caractere secret du contrat.

3 -L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du
secret, notamment a celles qui concernent le controle du personnel, ainsi qu'aux
mesures de protection particuliéres a observer pour I’ exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4 -L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la
protection des éléments du contrat qui revétent un caractere secret, y compris le dit
document spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi
que tout Incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

II doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense
nationale dont il peut avoir eu connaissance, de quelque maniéere que ce soit, a I’
occasion du contrat.

5 -En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en
tout ou en parle, a I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des
paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

6 -L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une
prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
I'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par
le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution
ni a une indemnité.
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Article 22- Indépendance de I’ architecte

1 -L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des
attributaires des marches de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent
dans le cadre de I' exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du
contrat qui lui est confie.

A cet effet, 11 ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir
d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature a compromettre son
objectivité ou celle de ses agents.

L’architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance,
gratification ou commission sur un article ou un procédé utilise pour I’ exécution du
contrat.

2- En cas d'inobservation par I’ architecte des obligations prévues par le paragraphe I
du présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a I’ article
41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I’ entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. II garde I’ exclusivité de
ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de I’ architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention
pour toute action avant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I’ occasion ou
au cours de I’ exécution des prestations sont acquis a I’ architecte.

Article 24- Commencement de I’ exécution des prestations

Le commencement de I’ exécution des prestations intervient sur ordre de service du
malitre d'ouvrage.

L’ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations doit étre donné
dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I’
approbation du contrat.

L’architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I’ ordre de service du
malitre d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15¢me et le 30 éme jour a compter
de la date de notification de I’ ordre de service prescrivant le commencement des
prestations.

L’ordre de service notifiant I’ approbation du contrat peut également prescrire le
commencement de I’ exécution des prestations.

Lorsque I’ ordre de service de commencement de I’ exécution des prestations
n'intervient pas dans le délai prévu au 1¢r paragraphe du présent article, I’ architecte
peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procede a la
résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure.

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I’ article
269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aotGt 1913) formant code des obligations et
contrats, [I'architecte a droit a une augmentation correspondante des délais
d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.
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Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I' exécution de la
prestation, le contrat peut étre résilié soit a I ‘initiative du maitre d'ouvrage soit a la
demande de I‘architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres I’ apparition
d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre
d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I’ exécution du
contrat.

Dans tous les cas, I ‘architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer,
dans les plus brefs délais, la reprise normale de I ‘exécution des obligations affectées
par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I’ architecte.

Article 26- Ajournement de 'exécution des prestations

L’ajournement de I’ exécution des prestations est une suspension de I’ exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.
L’ajournement de I’ exécution des prestations est prescrit par ordres de services
d'arrét et de reprise de I’ exécution. L’ordre prescrivant I’ ajournement, qui doit étre
motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de I’ ajournement. Toutefois, la
reprise de I’ exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise. Ces ordres de services sont consignes au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I’ architecte a droit a la
résiliation du contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse
prétendre a aucune indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle
est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la notification
de T’ ordre de service prescrivant 'ajournement de I’ exécution des prestations pour
plus de six (6) mois.

Article 27- Décés de I architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et
sans indemnité si celui-ci vient a décéder.

2 -Lorsque le contrat est confie a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses
membres viennent a décéder, 1l est dressé un état contradictoire de I'avancement des
prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou
de continuer le contrat suivant I'engagement des autres membres du groupement.

3- Si la société d’architectes est dissoute suite au déces de I'un des architectes
associés, le contrat est résilié.

4- la résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-
dessus, prend effet a la date du déces de I'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problemes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n°® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I’ architecte

1 -S1 I’ architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait
de Tautorisation, il doit arréter I’ exécution des prestations et en informer
immeédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est
prononcée par I’ autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du
retrait de I’ autorisation et n'ouvre droit pour I’ architecte a aucune indemnité.
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2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I’ architecte, I’ empéchant
d'assumer ses engagements contractuels, I'autorité compétente peut résilier le
contrat sans que I'architecte puisse prétendre a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I’
autorisation d'exercer la profession de I' un des architectes associes, le contrat est
résilié.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
probléemes lies a la profession conformément a I 'article 35 de la loi n° 016-89
précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I’ architecte

L’architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition
financiere qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de I' architecte sont calcules sur la base de I’
estimation sommaire des travaux hors taxe établie par I’ architecte.

Pour la phase suivi et contrdole de I’ exécution des travaux, les honoraires de I’
architecte sont calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux
réellement exécutés par I’ entrepreneur hors taxes, non compris le montant
découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au
titulaire du marche des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas de concours architectural, la prime de I’ architecte attributaire du contrat est
déduite des honoraires qui lui sont dus dés le premier état d'honoraires.

IT est procédé apres attribution du au des marchés de travaux, au réajustement des
honoraires de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du
au des marchés attribues.

Pour les honoraires relatifs au suivi et controle de I'execution, il est procédé au
réajustement des honoraires de I'architecte sur la base des montants du au des
décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par
rapport a I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort
des marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes
définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement
décompte apreés exécution' et acceptation par I'administration des parties de
prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases | Contenu de la phase Taux de réglements
d’honoraires
Etudes d'esquisse 5%
Avant Projet Sommaire (APS) 10%
A Avant projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire 5%
Projet d’exécution (PE) 10%
Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10%
Suivi et contrdle des travaux des travaux 35%
B A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance
1- Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I’
architecte notamment, dans le cas de I’ offre excessive ou anormalement basse, le
maitre d'ouvrage peut demander a I’ architecte, le réajustement des éléments ayant
été a I’ origine de cette situation.
2 -Seuil de tolérance
Dans la phase controle et suivi de I’ exécution des travaux, si le montant des travaux
réellement exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors
pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% (vingt pour cent) le montant
de I ‘estimation sommaire proposée par I’ architecte dans son offre financiere hors
taxe, une pénalité de cinq pour cent (5%) des honoraires dus a I’ architecte est
déduite d'office des sommes qui lui sont dues.
Article 32- Caractere des honoraires de I’ architecte
Les honoraires de I’ architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I ‘exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impots et
taxes et une marge pour risques et bénéfice.
Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I’ architecte sont fermes et non révisables.
Article 34 modifications des travaux
Si pendant I’ exécution des travaux, le maitre de I’ ouvrage envisage le changement
de diverses natures de travaux, la diminution ou I’ augmentation dans la masse des
travaux ou des travaux supplémentaires, I’ architecte devra s'y conformer.
Article 35- Acomptes
1. les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a versement d'acomptes sur demande de T
architecte. II ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur
la totalité de la mission objet du dit acompte.
2. le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte.
3. Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I’ avancement des
missions de I’ architecte dans les conditions fixées par I’ article 30 ci-dessus.

4. 4-le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes apres production par
I ‘architecte d’'un compte-rendu de, I ‘avancement des prestations.
La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d’honoraires arrétant le
montant des prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du
rapport, du document ou du produit tel que prévu par le présent contrat.

5. Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte,
le maitre d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les
rectifications que llarchitecte doit apporter a la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées
a I‘architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au
malitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par
écrit ses observations. Passe ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par I ‘architecte.
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Pour la phase suivi et contréle de I ‘exécution, les acomptes sont présentes au fur et a
mesure de la présentation du ou des décomptes de J'entreprise ou des entreprises
relatifs a I‘exécution des travaux.

Article 36- Etat d"honoraires provisoires

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage
établit des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1)
mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée par I ‘architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service fait et sert
de base aux versements d'acomptes a I ‘architecte.

Une copie de I ‘état d’honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre
d’ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation
de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation et a
la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I ‘ensemble des éléments pris en
compte pour le reglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions
exécutées par I ‘architecte et les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas
échéant, les autres éléments pris en compte pour le reglement définitif du contrat
tels que les montants résultant des indemnités accordées et des penalties encourues.
L’architecte est invite par ordre de service a prendre connaissance de I ‘état
d'honoraires définitif qui lui est notifie dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a
partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I ‘architecte refuse de signer I ‘état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage
dresse un proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet
état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I ‘état d'honoraires définitif par I ‘architecte lie celui-ci
définitivement pour I‘ensemble des éléments pris en compte pour le reglement
définitif du contrat tels que précises au paragraphe 2 du présent article.

Si I ‘architecte ne défere pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I ‘état
d'honoraires qui lui est présente, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par
écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses
réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a I ‘autorité compétente, et ce dans un
délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification de I ‘ordre de service
précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I ‘architecte, il est fait
application des articles 42 et 43 ci-apres.

L'a architecte n'est plus admis, apres expiration du délai indique a I ‘alinéa 5 ci-
dessus, a élever de réclamation au sujet de I ‘état d'honoraires dont il a été invite a
prendre connaissance. Passe ce délai, I ‘état d'honoraires définitif est censé étre
accepte par lui, quand bien méme il ne I ‘aurait signe qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifies tel que stipule a I'alinea 5 ci-dessus ; cet état de fait
est consigne dans un proces-verbal établi par le maitre d'ouvrage.
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Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur I ‘utilisation des
résultats

38-A -Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par 'article 23 ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut :
= utiliser librement les résultats des prestations de I ‘architecte dans le cadre
exclusif de la réalisation du projet ;
» communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats
des prestations, notamment les dossiers d'études et documents ;
» publier au exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et
les plans; cette publication doit mentionner, le nom de I ‘architecte ;
= considérer les méthodes et le savoir-faire de I ‘architecte corn me confidentiels,
sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I ‘objet du contrat.

38-B Droits et obligations de I ‘architecte :

= L’architecte doit recevoir I ‘accord préalable du maitre d'ouvrage avant de
procéder a la publication des résultats de la prestation ;

» L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des
prestations.

= L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a
titre gratuit au onéreux, qu'avec I ‘autorisation du maitre d'ouvrage ;

= Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a
I ‘occasion ou au cours de l'exécution des prestations sont acquis a I
‘architecte

» L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des
architectes ou des ingénieurs de I ‘administration en ce qui concerne le
controle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux
exécutes. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de
vérifications inopinées faites sur le chantier a I‘occasion des tournées de
service de I'Architecte au de 1'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de
I'Architecte.

= L'architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents
désignée par l'Administration pour surveiller I ‘exécution des travaux.
L'architecte devra donner a ces agents tous renseignements utiles a leurs
fonctions.
La présence de surveillants ne dégage pas 1'Architecte de sa responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I ‘architecte apreés la réception définitive
Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments

nouveaux, I ‘architecte est responsable dons les conditions prévues par I ‘article 769
du dahir du 9 ramadan 1331. (12 Aotit t913) formant code des obligations et contrats
pou. Une durée de dix années a partir de la réception définitive des constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I ‘achévement total des
prestations. Elle est prise par décision de I ‘autorité compétente diment motivée.
Cette décision de résiliation est notifiée a I ‘architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou,
a défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I ‘architecte.

2. La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
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= Jorsque I ‘ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui
a pas été notifie dans les délais prévus par I ‘article 24 ci-dessus;

= en cas de force majeure rendant I ‘exécution des prestations impossible en
application de I ‘article 25 ci-dessus ;

= en cas de déces de I ‘architecte en application de I ‘article 27 ci-dessus ;

= en cas d'incapacité civile ou physique de I ‘architecte en application de I
‘article 28 ci -dessus ;

» en cas de retard dans I ‘exécution dans les conditions prévues a I ‘article 11 ci-
dessus;

* en cas d'application des mesures coercitives prévues a I ‘article 41. ci-apres

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat
L’architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
= Jes rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées
ou en cours d'exécution ;
» Jes documents ou plans spécialement congus pour I ‘exécution du contrat;
» les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I ‘exécution
du contrat.
La résiliation donne lieu a I‘établissement des états d'honoraires provisoires et
définitif prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
4. la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées
suivant les prescriptions du contrat a la date de la décision de résiliation.

5. En cas de résiliation suite au déces ou a I‘incapacité civile ou physique de
I‘architecte I ‘ordre national des architectes est compétente pour examiner tous les
probléemes lies a la profession conformément a I ‘article 35 de la loi n° 016-89
précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut
d'exécution imputable a I ‘architecte.

Le défaut d'exécution est constate lorsque 1 ‘architecte ne se conforme pas :

» aux stipulations du contrat ;

= aux ordres de service qui lui sont donnes par le maitre d'ouvrage, exception

faite du §3 de I ‘article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I ‘architecte par décision qui lui est notifiée
par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements releves et le
délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont I ‘autorité compétente est seule juge, ne peut étre
inférieur a quinze (15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.
Passe ce délai, si I‘architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I‘autorité
compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du
délai fixe dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passe avec un groupement, si le mandataire ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier
recommande avec accuse de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai
qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, I ‘autorité compétente invite les autres membres du groupement a designer un
autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigne,
se substitue a I ‘ancien dans tous ses droits et obligations.
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A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut designer un architecte
membre du groupement pour coordonner I ‘action des divers membres du
groupement.

Si 1 ‘un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage
avise le mandataire par courrier recommande avec accuse de réception. Le
mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la fin du délai fixe par la mise
en demeure pour pallier la défaillance du membre concerne soit en se substituant a
lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.
Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a
articles 96 du décret n° 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I ‘autorité compétente
SI, dans le cours de I ‘exécution du contrat, des difficultés s'élevent entre le maitre
d'ouvrage et I 'architecte, ce dernier adresse a I‘autorité compétente un mémoire de
réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse
dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passe ce délai, la requéte de I
‘architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre

1. Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I ‘autorité compétente ou si
sa requéte est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours & compter de la date
de notification de la réponse de autorité compétente ou apres la fin du délai imparti a
I ‘autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre
recommandée avec accuse de réceptions, un mémoire ou il indique les motifs et le
montant de ses réclamations.

2. La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cing (45)
jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce
délai, la requéte de I ‘architecte est réputée rejetée.

8. Si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de la décision
du ministre intervenue sur les réclamations auxquelles aura donne lieu I ‘état
d'honoraires définitif, I ‘architecte n'a pas porte ses réclamations devant le tribunal
compétent, 11 sera considere acceptant ladite décision, et toute réclamation se
trouvera alors éteinte.

4. Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre dans
les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette
décision sont appliquées a titre de reglement provisoire du différend; le reglement
définitif releéve alors de la juridiction compétente.

5. Lorsque le contrat est passe avec un groupement d'architectes, le mandataire
représente chacun d'eux pour I ‘application des dispositions du présent article jusqu'a
la. réception définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilite a
poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I ‘exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et
I‘architecte peuvent recourir a la médiation de I ‘ordre national des Architectes.

Article 45- Reglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I ‘architecte est soumis aux tribunaux
compétents
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CHAPITRE II -DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- étude d ‘esquisse
Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le
maitre d’ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des
travaux a réaliser fourni par le maitre d’ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un
calendrier d’établissement des études. ;

- Vérifier la fiabilité du projet au regard des différents contraintes du site.

L’architecte remet a cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.

Article 47 Dossier d’avant projet Sommaire (APS)

L’architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier
comprenant :

= Le plan dimplantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des
batiments a réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans
et documents d’'urbanisme ;

* Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse,
différents niveaux, assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou
document que I'architecte juge utile de joindre au dossier ;

» La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive,
explicative et justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et
indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des
prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;

= L’estimation sommaire hors taxes du colGt du projet établie sur la base du
calcul des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

ARTICLE 48 : DOSSIER D’AVANT-PROJET DETAILLE fAPDZ
L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés
architecturaux et techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux a
utiliser.
L’architecte remet les documents suivant :

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis, voiries,
chemins piétonniers, aménagements divers aux écheles conventionnelles appropriées ;

- Le plan dimplantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;

- Le plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives
ou particuliers seront détaillées a des échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux,
prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan
d’implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calpinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les
fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire

L’architecte assiste le maitre de I ‘ouvrage a la constitution et au dépot du dossier
ainsi qu'a I ‘obtention du permis de construire .

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis
de construire, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.
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L’architecte procede au complément de ces documents par un plan de toiture
indiquant les évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux
sulvants @ assalnissement, branchement aux réseaux divers, sécurité incendie,
colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute Indication nécessaire a I ‘obtention
du permis de construire.

L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniere a le mettre en
conformité avec toute réglementation, et ce jusqu'a I ‘obtention du permis de
construire.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilite a intenter le cas échéant, toutes
réclamations, amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I ‘administration.
L’architecte est charge de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au
dossier du permis de construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de
déterminer dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions
architecturales et techniques nécessaires pour I’ exécution des ouvrages du projet.
Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

* Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux
divers réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone,
incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont préalablement fait I’ objet
d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

* Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux
éventuels telles que définies avec I’ ingénieur spécialisé qui les a préalablement
étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une
bonne compréhension du projet et son exécution.

L’architecte établit ce dossier du projet d’exécution en autant d'exemplaires que
nécessaire.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marches de travaux
L’architecte apporte son assistance au maitre de I ‘ouvrage pour la préparation du
dossier d'appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le
choix de la nature des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique
ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L’établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents
graphiques et les pieces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par
les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.
L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a
voix consultative. II porte son assistance a la commission d'ouverture des plis pour I
ouverture et I’ évaluation des offres des entreprises.

II s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser
le projet conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d'ouverture des plis.
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Article 52- Suivi de I 'exécution des marchés de travaux

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marche des
travaux, le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris
possession de I’ attestation d'ouverture du chantier délivrée par I’ architecte.
L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier,
Ce cahier de chantier doit étre accepté par le maitre d'ouvrage. II est ouvert et tenu
sur le chantier par I’ architecte.

Le dit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I’ identité du projet ; la nature
des travaux ; I’ identité des entreprises par corps d'état ; I’ avis d'ouverture de
chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents de I'administration ;
les visites de I’ architecte et les réunions du chantier ; les visites de I’ ingénieur
spécialisé, I' attestation d'achevement des travaux ; les comptes rendus et
observations des divers intervenants dans la construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I exécution des travaux :

-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes
de seuil, controle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions
de directives au maitre de I’ ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

-La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier; La
vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I entreprise ;
L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de T’
exécution des travaux ;

-La vérification de la conformité des travaux aux pieces du marche, y compris au
respect des délais contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés
dressés par les entreprises et attestant la réalité de I’ exécution des ouvrages.
L'architecte procede a la vérification des décomptes provisoires. IL vise le décompte
définitif qui lui est présente par I' entreprise, accompagne de la situation
récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I’ obtention du permis d'habiter ou du
certificat de conformité, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans
autorises lors de I’ achevement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux

1- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire
des travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion
aupres des intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a Celles-ci.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des
travaux pour la constitution et le controle du dossier des ouvrages exécutés remis par
les entreprises qui comprend :

-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas
échéant,

-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements caches
des fluides, en contre calque etiou sur support informatique.

2- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive
des travaux. II formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion
aupres des intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

3- L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.
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Article 54- Présentation de rapports et documents
L’architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les
Formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.
L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I' approbation par le maitre
d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases
peuvent étre exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne
lieu a I’ établissement par I’ architecte d'un rapport ou document.
Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses
remarques sur les documents fournis. Passe ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut
validation des dits documents.
Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de
certaines natures d'ouvrages a la présentation ou a I'acceptation de tout ou partie de ces
documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse étre modifie.
Article 54- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou
documents
1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a
constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont
effectuées par le maitre d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat
d'architecte.
2- L’architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.
3- les rapports ou documents a soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage sont :
- les documents correspondants a la phase A mentionnés a l'article 10 ci-dessus du présent
contrat.
4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit,
dans le délai fixé a I'article 10 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes
aux exigences du contrat et aux regles de I art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée
le cas échéant.
Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations,
celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme
définitive.
En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du
maitre d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application
éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-dessus.
Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge
de I'architecte.
5- L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I'article 54
ci-dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des
prescriptions du contrat.
Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle
résulte des clauses du contrat.
6 -Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou
documents prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution
du contrat.
ARTICLE 55 : INERET MORATOIRES
le réglement des sommes dues a l'architecte en cas de retard de paiements, en fera
application du décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de
paiement et les intéréts moratoires des commandes publiques
ARTICLE 56 AVANCE :L’avance sera accordée a l'architecte selon les conditions
prescrites par larticle 2 le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiere de marchés publics.

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALE ETUDE ARCHTECTURE ET SUIVI DU PROJET:
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU QUARTIER AL MASSIRA- COMMUNE AIT MELLOUL




.

Page derniere

CONTRAT D’ARCHITECT N°  iiieiiiiiiieieeneennnn.
Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d'un biatiment administratif
au quartier al massira a la commune d’ait Melloul (en lot unique).
Contrat passé par consultation architecturale en application de l'alinéa 1 du
paragraphe 1 de l'article 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.
DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX (en chiffres et en lettres):

Dressé par Le service des travaux visé par le chef de la division technique
Commune D’ait Melloul

Ait Melloul le fouuviiiiiiiiiiiiieenn, Ait Melloul le fvouniiviieiiiiiiiinaenn.

Présenté par le maitre d’ouvrage

Ait Melloul le vuviiiiiiiiiiiiiineee.

Lu et accepté par L'architecte :

VU ET APPROUVE PAR
I’AUTORITE COMPETENTE
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CONTRAT D’ARCHITECT N°  .occiiiiiicrervrninnnnen
Objet : Etude architecturale et Suivi du Projet de Construction d'un batiment administratif
au quartier al massira 4 la commune d’ait Melloul (en lot unique).
Contrat passé par consultation architecturale en application de T'alinéa 1 du
paragraphe 1 de larticle 91 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.
DES ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES TRAVAUX (en chiffres et en lettres):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................
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Dressé par Le service des travaux visé par le chef de la division technique
Commune D’ait Melloul

Ait Melloulle fviviiiiiiiieiine, At Mellaul 1€ S smenmmmmmnsains
RS

Présenté par le maitre douy

(S
A\
A
Ait Melloul le :
‘Lu et accepté par L'architecte :
- 18 S snnspmmmimmaenns
VU ET APPROUVE PAR
L’AUTORITE COMPETENTE
N T
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