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Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de l’alinéa 2 

paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret n°2-

12-349 du 8 joumada I 1434(20 mars 2013), relatif aux marchés publics. 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
PERFECTURE D’INZEGANE AIT MELLOUL 

COMMUNE D’AIT MELLOUL 
DIVISION TECHNIQUE 

 
 

 

 

 

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du 

paragraphe 1 de l’article 17  et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17, du décret n°2-12-349 du 20 

Mars 2013 relatif aux marchés publics. 
ENTRE 

Monsieur le Président du Conseil de la COMMUNE D’AIT MELLOUL, ordonnateur du budget communal 

agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul. 

 
Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",      
 
       D'UNE PART 

 Et  

 

Monsieur : ............................................................................................................................ 

Qualité:..................................................................................................................................... 

Agissant au nom et pour le compte de........................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

N° téléphone ………………………………………… et fax………………………………….. 

adresse electronique……………………………………………………………………………………. 

Forme juridique de............................................. 

au capital de:.......................................................... 

Siège social:............................................................................................................................... 

Faisant élection de domicile à: ..................................................................................................... 

Inscrite au registre de commerce sous le n°: .........................................à................................... 

Affiliée à la C.N.S.S sous le n°: ................................................................................................... 

Titulaire du compte bancaire n° ................................................................................................. 

Ouvert au nom de ....................................................................................................................... 

Auprès de la banque : .................................................................................................................. 

Patente n° : ................................................................................................................…………. 

Identifiant fiscal ………………………………………………………………………………………. 

ICE…………………………………………………………………………………………… 

 
D'AUTRE PART. 

 

    IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE I CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

INDICATIONS GENERALES 
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet :  

TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS QUARTIERS : AZROU, 

KASBAT TAHER, AIT EL HAFED et BASSAINA, KHTARATE ET TOUHAMOU A LA COMMUNE 

D’AIT MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL 

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX DU MARCHE  

 

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du 

paragraphe 1 de l’article 17  et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17, du décret n°2-12-349 du 20 

Mars 2013 relatif aux marchés publics. 

Le présent marché porte sur les TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONNES AUX 

DIVERS QUARTIERS AIT MELLOUL Et il consiste : 

 Travaux de revêtement en pavés autobloquants. 

 Travaux d’assainissement pluvial. 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX- TEXTES 
SPECIAUX 

Les obligations de l’entrepreneur pour l’exécution des travaux objet du marché résultent de l’ensemble des 
documents suivants : 
A - Pièces constitutives du marché seront par ordre de priorité :  

1/ Acte d’engagement. 

2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) 

3/ Bordereau des prix et détail estimatif. 

4/ Cahier des prescriptions communs  

5/ Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux CCAG-T.      

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du présent marché, autres que celles se 

rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349,ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils 

sont énumérés ci-dessus. 

B les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent: 

 -Les ordres de service;  

 -Les avenants éventuels ; 

 La décision prévue à l’article 57 DU CCAG applicables aux marchés des travaux  le cas échéant 

C- TEXTES GENERAUX  

Les obligations de l’Entrepreneur pour l’exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de l’ensemble 

des documents suivants :  

1) le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi organique 

n°113-14 relative aux communes.    

2) les textes prise pour application  de la loi n°45-08 relatif à l’organisation des finances des collectivités locales 

et leur groupement, 

3) la loi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi II 

1436(19 FEVRIER 2015)  

4) Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et 

adjudicataires de marchés 

5) décret n° 2-09-441  du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de comptabilité publique  des 

collectivités locales et leur groupement 

6) le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics. 

7) Décret N° 2-14-394 du 06 chaaban 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives 

Générales applicables aux marchés des travaux  (CCAG-T). 
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8) décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics. 

9) décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts moratoires des 

commandes publiques. 

10) Le Dahir n° 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative 

au code du travail. 

11) Le Décret n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif à la qualification et la classification des 

entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant, 

12) Arrêté du ministre l’intérieur n° 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des 

communes 

13) Arrêté du ministre l’intérieur n° 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des prescriptions 

communes applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des communes.  

14) Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires et celles relatives à la réglementation et la 

législation du travail au Maroc. 

15) Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et les 

conditions de la  révision des prix des marchés publics. 

16) Arrêté du ministre de l’économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB1436 (08mai 2015) fixant les modèles 

de documents pour le nantissement des marchés publics.  

17) La note circulaire n° 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative à l’acquisition des timbres sur 

les contrats et les marchés publics modifié par le dahir n° 1/77/629 du 09 octobre 1977 et complété par le 

décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12mai 1980). 

 2-TEXTES SPECIAUX  

 Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs 

rendu applicable par le décret royal n° 406.67 du 9 Rabi II 1387 (17 Juillet 1967). 

 Les règlements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 

public (locaux d’habitation). 

 Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif à la normalisation modifiée par le dahir portant loi n° 1.93.221 

rendant applicable l’ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes françaises (D.T.U) et les 

prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges. 

 La note circulaire n° 16 du 1.2.82 relative à la nouvelle procédure d’acquittement des droits de timbres. 

 Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre 

de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406- 67 du 17 

juillet 1967;  

 La loi n° 12-90  relative à l’urbanisme ; 

 Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux 

bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique;  

 Les règles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ; 

 les Cahier des prescriptions communes applicables aux types des prestations faisant objet du présent 

marché. 

 Tous les textes réglementaires spéciaux ayant trait à la nature des prestations du présent marché. 

 Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 

 

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 

l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS  

AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL 

 Page 5 
 

 

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION - DELAI D'EXECUTION -  

PENALITE  

 

A –-Validité du marché  

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente, conformément à 

l’article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes  promulguée le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 

1436 (07 juillet 2015).et de l’article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013) relatifs aux marchés publics  

DELAI DE NOTIFICATION 

La notification du marché par le Maître d’ouvrage sera faite à l’entreprise dans un délai maximum de soixante 

quinze jours (75 jours)  à partir de la date de l’ouverture des plis .Les conditions de prorogation  sont régies par le 

décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses  articles 33 

et 153 .  

B - Délai d'exécution . 

L’entrepreneur devra exécuter les prestations faisant  objet du présent marché dans un délai global  contractuel de 

huit mois (08 mois, qui court à partir du lendemain de  la date de commencement fixée dans  l’ordre de service 

prescrivant le commencement de l’exécution des travaux. cette date ne doit pas être inférieure à 10 dix jours de la 

date de notification de l’ordre de service. En application des dispositions des articles  8,11 et 40 du CCAG-T 

Les conditions de prolongation du délai d’exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T   
 

C - Pénalité  

En application de l’article 65 du CCAG-T, En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une 

pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché. 

cette pénalité est  fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché., éventuellement  majoré par les 

montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux 

 Le plafond des pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement 

modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente 

est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice en ‘application les clauses 

prévues par l’article 79 du  CCAG-T.   

 

ARTICLE 5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, 
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des 
prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché. 
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif. 

 

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT  

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 

relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi II 1436(19 FEVRIER 

2015)  étant précisé que : 

 La liquidation des sommes dues par l’Administration en exécution des prescriptions du présent marché sera 

opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul. 

 Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou 

subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des marchés 

publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015)  , est  du Président de 

Conseil de la Commune Ait Melloul. 

 Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul qualifié 

pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 

 En application de l’article 13  du CCAG-T et de l’article 4 de la loi 112-13   ,  La Commune Ait Melloul 

délivrera à sans frais l’entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé  un exemplaire unique  de son 

marché. 

 Les droits de timbre de l’exemplaire unique sont à la charge de l’entrepreneur. 
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ARTICLE 7: ORDRES DE SERVICE 

Les ordres de service seront établis conformément aux prescriptions de l’article 11 du CCAGT. 

Il est bien précisé que le titulaire ne devra commencer aucun travail quel qu'il soit sans en avoir reçu l'ordre de 

service du Maître d’ouvrage. 

Le Maître d’ouvrage ne tiendra compte dans les règlements que des travaux prescrits par ses ordres de services. 

 

ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

 

a-   Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 400.000.00 DHS (quatre cent milles dirhams), Ce 

cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché après que ce dernier ait constitué le 

cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-après au présent article et tout en 

respectant l’article 18 du CCAG-T et  les législations en vigueur. 

 

b- En application des dispositions de l’article 15 du CCAG-T Le cautionnement définitif est fixé à  trois pour 

cent (3%) du montant initial du marché. arrondi au dirham supérieur. Il doit être constitué au maitre d’ouvrage  

dans les vingt (20)  jours qui suivent la date de la réception de la notification d’approbation du présent 

marché.  

Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché après la réception définitive des prestations et 

tout en respectant d’autres législations en vigueur.   

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une  caution personnelle et solidaire s'engageant avec l'entrepreneur 

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions de l’article 17 du 

CCAG-T. La restitution sera faite à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage 

 

Les droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements au titre du présent marché  sont régies par CCAG-T 

ET en application la législation en vigueur  

 

ARTICLE 9: RETENUE DE GARANTIE 

En application des dispositions de l’article 16 et 64 du CCAG-T, la retenue de garantie est fixée à 1/10 (un dixième) 

des acomptes, elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant initial du marché, 

augmenté le cas échéant du montant des avenants. 

La retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec 

l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions de 

l’article 17 du CCAG-T.  
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée 
par le maître d’ouvrage dés la date de la réception définitive des travaux. 

ARTICLE 10- DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR  

A défaut par l'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article N° 20 du CCAG-T, en ne faisant pas 

élection de domicile au Maroc dans l’acte d’engagement., toute notification relative à l'Entreprise lui sera 

valablement faite à l’adresse  du siège social dans le présent cahier prescription spéciales. 

En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce 

changement. 

ARTICLE 11-PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - CHOIX DES COLLABORATEURS  

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par mois, aux visites de chantier faites par 

le Maître d’ouvrage. ou se faire présenter par de collaborateurs désigné par lui et acceptés par la commune  

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un  responsable 

qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du 

responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d’ouvrage pourra en demander  le remplacement ou l'assistance 

jugée nécessaires. 

l’entrepreneur se référe aux dispositions de l’article 21 du CCAG-T, 
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ARTICLE 12 – PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR  

Les formalités de protection des employés de l’Entrepreneur sont celles prévues par les dispositions de l’article 

23 du CCAG-T. 

 

 ARTICLE 13 - ASSURANCE CONTRE LES RISQUES  

Avant tout commencement des travaux ,l’entrepreneur doit adresser à la commune d’Ait Melloul une ou 

plusieurs attestations délivrés par  un ou plusieurs établissements agrées à cet effet  , justifiant la souscription d’une 

ou plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du présent marché pendant la 

durée des travaux et précisant leurs dates de validité , à savoir ceux rapportant aux accidents de travail , aux 

véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant à l’entrepreneur et aux maitre d’ouvrage 

et aux dommages à l’ouvrage Conformément à l’article 25 du CCAG-T. 

En cas de non respect de dispositions du présent article, les clauses de l’article 79 CCAG-T seront applicables. 

 

ARTICLE 14- DROIT  DE TIMBRE . 

En application de l’article 7 du CCAG-T, l’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent 

marché conformément à la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 15 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 
L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de 
l’article 33 du CCAG-T. Il doit en particulier observer les mesures suivantes : 

 aux conditions de logement du personnel de chantier; 

 au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;  

 à l'hygiène: services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d’égouts et d'alimentation, 

d'évacuation des ordures ménagères;  

 au service médical: soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.  

 au gardiennage et à la police du chantier : propreté, discipline, règlement de chantier 

 aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers  

 à la protection de l’environnement.  

ARTICLE 16 – SOUS-TRAITANCE  

Les conditions de la sous-traitance sont régies par  l’article 158 du décret n° 2-12-349 du08 joumada I 1434 (20 

MARS 2013) relatif aux marchés publics. 

 

ARTICLE 17: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX 

 
Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions 
spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de 

l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur 
le prix de la fourniture. 
Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux 
normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles. 
Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou 
produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. 
L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-
dessus. 

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. 

En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité. 

En tous les cas L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 42 du CCAG-T  qui sont strictement  

applicables au présent marché. 
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ARTICLE 18 - PRIX DU MARCHE  

 

Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions 

et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du 

projet établi par le Maître d’ouvrage, avoir visité les lieux des travaux, s'être entouré de tous les renseignements 

nécessaires à la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit 

conforme à toutes les règles de l'art, aux prescriptions du marché et aux normes en vigueur. 

 Le prix établi, par l'Entrepreneur correspond à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de 

fonctionnement. 

 Il tient compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, 

notamment gardiennage du chantier, impôts taxes diverses, droits, régie, assurance, frais de métré et d'études et 

en général toutes charges imposées par les règlements d'état et municipaux à la date de remise de l'offre. 

 

Article 19 : REVISION DES PRIX  

 

les prix faisant objet du présent marché seront révisables dans les conditions  précisées  dans l’article 54 CCAG-T 

et les dispositions de l’Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant 

les règles et les conditions de la  révision des prix des marchés publics 

En application de l’article 12  du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés 

publics, les prix du présent  marché seront révisables selon les  formules suivantes : 

P/Po = [ 0,15+0,85 (TR3 /TR3o) ]  

Po: Le montant HORS TXE des travaux de chaussée  au mois de la date  de LA remise des offres; 

P  : Le montant HORS TAXE révisé des travaux de chaussée  ; 

TR3o : La valeur de l'index global relatif à la nature des travaux de plate forme  du mois de  la date au de LA 

remise des offres; 

TR3: La valeur du même index des travaux de plate forme  du mois  de la date d'exigibilité de la révision; 

Le résultat final du coefficient de  révision des prix ainsi que les rapports relatifs aux calculs intermédiaires  sont 

arrêté à la quatrième décimale.  

 

ARTICLE 20 -  OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  

 

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché.  

En cas d’ouvrage ou travaux supplémentaires, les dispositions de l’article  55 du CCAG-T     seront strictement 

Applicables au titre  présent marché 
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ARTICLE 21 - CHANGEMENT DANS LA MASSE DES OUVRAGES LA PROVENANCE DES 

MATÉRIAUX-– CHANGEMENT DANS LES QUANTITÉS DU DÉTAIL ESTIMATIF  

 

en cas changement de la provenance des matériaux ou en cas  d’augmentation ou diminution dans la masse des 

travaux et en cas de changement des quantités du détail estimatif au présent marché , les dispositions des 

articles,56,57,58 et 59 du CCAG-T     seront Respectivement et strictement Applicables au titre  présent marché .  

 

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT. 

Les travaux faisant l’objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour chaque 

nature d’ouvrage par l’entrepreneur aux quantités réellement exécutées et régulièrement constatées, les quantités 

prises en compte résulteront d’attachements pris en cours des travaux. Ensuite le montant global sera majoré du 

montant de la TVA. 

Les renseignements fournis par le maître d’ouvrage ne dispensent pas l’entrepreneur d’affronter les difficultés 

particulières susceptibles d’être rencontrées. En cas l’entrepreneur ne peut se prévaloir de l’insuffisance de 

renseignements fournis par l’administration pour revenir en cours de marché sur les prix qu’il a accepté ou pour 

demander une indemnité. 

L’entrepreneur sera réputé s’être rendu compte sur place des difficultés des travaux, et il n’aura droit à aucune 

plus value sur les prix du bordereau des prix détail estimatif, quelque soient les difficultés spéciales rencontrées 

pendant les travaux. 

MODE DE REGLEMENT 

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte définitif les 

prix éventuellement révisés aux quantités réellement exécutées et régulièrement constatées. Le montant global 

sera majoré du montant de la TVA. 

Les attachements ou avanc 

ement des travaux seront pris sur le chantier par l’agent chargé de la surveillance en présence de l’entrepreneur 

(ou de son représentant) convoqué à cet effet et contradictoirement avec lui. 

Toutefois, si l’entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements seront 

pris en son absence. 

les conditions de règlements des situations des travaux se feront par applications des articles 61,62 ;63 et 

64 du CCAGT. 

MODE DE PAIEMENT 

Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du présent 

marché signalé dans son acte d’engagement. 

Le présent projet est financé dans le cadre de FEC (FOND EQUIPEMENT COMMUNAL). Les 

paiements se feront au fur et à mesure des fonds débloqués par cet organisme.  

 
ARTICLE 23 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE : 

En application de l’article 63 du CCAG-T  et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux 

avances en matière de marchés publics l’entreprise à droit à une avance qui sera calculée par application de 

l’article 5 du décret susmentionné.  

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et 

solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d'ouvrage. 

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé 

des finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires exigées des 

soumissionnaires et titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de 

l’avance. 

Cette avance est réglée à l’entrepreneur dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de 

commencement des travaux et l’acceptation de la caution bancaire. le remboursement de l’avance commence à 

partir d’un premier décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze pourcent  du montant 

de l’avance de manière à ce que le remboursement du montant total doit être effectué lorsque le montant des 

prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant T.T.C des prestations qui lui sont 

confiées au titre du dit marché. Si ces sommes n’atteignent pas 80 % du montant initial du marché, le solde à 

rembourser sera sur le décompte Net dernier. 
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Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. 

ARTICLE 24 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

En application de l'article 41 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché conviendra avec le maître d'ouvrage dans les 

15 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, d’un calendrier d'exécution des travaux sur 

lequel il s'engage à conduire le chantier. 

ARTICLE 25- RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le CCAG-T  et les 

dispositions du décret N° 02-12-349 du 20/03/2013.  
 
ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE 

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage,  s’assure en 

présence de l’entrepreneur de la conformité  avec l’ensemble des obligations du marché des travaux aux 

spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. 

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.  

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux 

spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. 

A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant. 

 

ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
En application de l’article 44 du CCAG-T  le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état 
des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de (30) jours du calendrier à compter de la date de la 
réception provisoire. Une pénalité particulière de 500 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à 
compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes 
encore dues à l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 28 : DELAI  DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à (12) douze mois à compter de la date de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages 
conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou 

d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux 
supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus 

d'usage ou de dommages causés par des tiers. 

Durant  cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle dans en application de l’article 

75 et 76 du CCAG-T   

 

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE 
Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera 
procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage  se soit assuré que les malfaçons ou les 
imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 30: CAS DE FORCE MAJEURE 

En cas de survenance d’un événement de force majeure telle que définie par la loi en vigueur. Il sera fait 

application des dispositions de l’article 47 du CCAG-T   

 

ARTICLE 31: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON 

RESIDENTS AU MAROC 

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au 

taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au 

Maroc dans le cadre du présent marché. 

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le montant 

hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du Code général des Impôts. 

ARTICLE 32: MESURES COERCITIVES  

Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas à ses obligations contractuelles au titre du présent marché des mesures 

correctives seront prises à son égard En application de l’article 79 du CCAG-T  et en cas de groupement les 

dispositions de  l’article 80 du CCAG-T 
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ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

 
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de 
corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de 
passation, de gestion et d’exécution du marché. 
 
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son 
exécution. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent 
marché. 

 

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

 

Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre l’entrepreneur et le maitre d’ouvrage  

respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T   

 

ARTICLE 35 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ET VICE DE CONSTRUCTION   

L’entrepreneur doit se conformer aux  dispositions de l’article 45 du CCAG-T  sont applicables au présent marché. 

 

ARTICLE 36: PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR 

En application de l’article 13 du CCAG-T  après la notification de l’approbation du marché, l’administration  

délivre gratuitement à l’entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire  du marché vérifié conforme à 

l’acte d’engagement du CPS et  des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.   

Le titulaire du marché est tenu de faire connaître à l’administration ses observations éventuelles sur les 

documents qui ont été mis à la disposition de ce délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé 

ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et 

qui sont conservés par l’administration pour servir à la réception définitive des travaux. 

L’administration ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif.  

 

ARTICLE 37 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION 

SOCIALE ET DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR   

 

L’entrepreneur demeure responsable du respect des obligations et les lois du travail  en vigueur.  
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CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

L’Entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de 

base ci-après : 

- Les Normes marocaines. 

- Les directives de la D.R.C.R. édition 1992. 

- Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux travaux routiers courants édition 1982. 

- Les documents techniques unifiés (D.T.U) 

- Les cahiers du C.S.T.B. 

 

2. COORDINATION DES DIFFERENTS TRAVAUX 

La coordination des travaux de l'ensemble des ouvrages ainsi que la mise en concordance des plannings 

constituera une des tâches de l'Entrepreneur. 

3. ORGANISATION DU CHANTIER 

L'Entrepreneur devra assurer l'organisation de son chantier, de ses accès, et le déroulement des travaux 

pour forme à assurer le minimum de gêne pour la circulation publique sur les voies existantes. Il assurera 

l'établissement et l'entretien de cheminements provisoires permettant d'assurer une circulation normale, ainsi que 

toute signalisation assurant la sécurité de la dite circulation. 

 

4. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et l'établissement des profils d'exécution seront à la 

charge de l'entrepreneur. Il pourra en confier l'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui 

établira également les profils d'exécution en indiquant les côtes des bornes et témoins tous les hectomètres. 

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés à l'Entrepreneur et visés "BON POUR EXÉCUTION" par le 

Maître d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laquelle 

demeure entière. 

Avant toute exécution, l'Entrepreneur procédera à la vérification de l'implantation de tous axes et à 

l'installation des repères de nivellement nécessaires à partir des repères N.G.M. 

Cette vérification devra être établie à ses frais, ainsi que l'implantation de tous ouvrages à sa charge, selon les 

plans et détails d'exécution et les instructions du Maître d'Ouvrage. 

Cette implantation fera l'objet d'un plan de piquetage, établi par l'Entreprise, comportant notamment les 

coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repères de nivellement N.G.M. 

Il sera tenu d'en demander la vérification au Maître d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. 

Toute erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas l'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et 

entière. 

La matérialisation des repères définissant les axes et les points de niveaux sera également à sa charge. 

L'Entrepreneur devra veiller à la conservation de ses axes et repères et les remplacer s'ils sont dérangés 

par une raison quelconque. Il sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en 

procédera à la correction à tout moment à ses frais. 

L'Entrepreneur fournira à ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au contrôle 

de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier à la disposition du Maître d'Ouvrage pendant 

toute la durée du chantier. 

5. ÉTENDU DES TRAVAUX VOIRIE : 

 Nettoyage du terrain. 

 Terrassements généraux, terrassements en remblais ou déblais en tous types de terrain y compris le 

rocher.  

 Évacuation à la décharge publique.  

 Réalisation du dallage épaisseur 10 cm pour les allées. 

 Dépose et pose de la bordure existante. 

 Fourniture et pose des bordures de trottoir type T3 classe B2. 

Les travaux comprennent notamment :  

 La préparation du terrain sur la largeur des emprises des voies projetées ; 

 L'exécution des terrassements en terrain de toute nature pour l'ouverture de la plate-forme 

conformément aux profils en travers types ; 
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 La mise en dépôt des déblais excédentaires ou impropres à la mise en remblais ; 

 L'extraction, le transport, la mise en œuvre et le compactage des matériaux pour la confection des 

remblais ; 

 Réglage et compactage du fond de forme ; 

 Travaux de construction et revêtement de chaussées et parkings ; 

 Réalisation des ouvrages de déviation nécessaire à la bonne exécution des travaux etc. 

 

ASSAINISSEMENT : 

 L'implantation et le piquetage des ouvrages. 

 L'exécution des fouilles en tous terrains pour pose de canalisations circulaires à toutes profondeurs et 

exécution des ouvrages annexes. 

 Fourniture et pose des canalisations circulaires y compris tous accessoires. 

 Remblaiement des fouilles de toute nature. 

 Exécution de regards de visite et de leurs accessoires. 

 Exécution des regards borgnes et leurs raccordements. 

 Exécution des branchements particuliers et leurs raccordements. 

 Fourniture et pose de tous les accessoires en fonte, fer galvanisé ou autres matériaux comme tampons, 

grilles, appareils siphoïdes, échelons, etc. nécessaires au fonctionnement des ouvrages. 

 Rétablissement des réseaux divers situés dans l'emprise des ouvrages (assainissement, eau potable, 

téléphone, électricité, etc..). 

 Rétablissement des chaussées etc.  

 Tous les travaux topographiques nécessaires à la réalisation des travaux. 

 Tous raccordements nécessaires. 

  L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie. 

NOTA : 

L'entreprise titulaire  sera tenue d'établir les plans d'exécution et de les présenter pour approbation par 

les services concernés. 

6. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception, de 

contrôle et d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront être conformes aux Normes homologuées ou 

en vigueur au Maroc au moment de la signature du Marché. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra prétendre 

ignorer l'une quelconque d'entre elles. 

Aucun des matériaux employés ne pourra être mis en œuvre avant d'avoir été vérifié et accepté par le Maître 

d'Ouvrage. 

Les approvisionnements sur le chantier ne devront être faits qu'après avoir reçu l'agrément du Maître d'Ouvrage 

sur les matériaux proposés par l'Entrepreneur. Les matériaux approvisionnés devront être conformes aux 

échantillons agréés. 

Toutefois, ils pourront être l'objet d'essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de 

l'Entrepreneur si le Maître d'Ouvrage le juge nécessaire. 

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 

heures. 

Les matériaux seront de provenance marocaine ou étrangère dans le cas exclusif où ils ne feraient pas objet de 

fabrication Nationale, et la marque du fournisseur devra apparaître sur les éléments préfabriqués. 

- Provenance du tout venant de carrière, sables, gravettes : carrière de la région, agréée par le Maître 

d'Ouvrage.  

- Provenance du ciment : Usine agréée. 

- Liants hydrocarbonés : Usine agréée 

Par le fait de son offre, l'Entrepreneur est censé connaître les ressources des lieux d'extraction et de fabrication 

de la région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'accès ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera 

recevable concernant les conditions de mise à pied d'œuvre des matériaux. 

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, et des produits fabriqués qu'avec 

l'autorisation écrite du Maître d'Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de 

qualité équivalente et répondent aux même prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur. 

Le Maître d'Ouvrage reste seul juge de l'équivalence de la qualité. 
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L'Entrepreneur reste seul responsable vis à vis du Maître de l'Ouvrage de la conformité de ses fournitures et 

matériaux. 

Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du chantier 

dans un délai de 24 heures. 

6.1 Matériaux pour couche de fondation 

La granulométrie du tout-venant G.N.F1. 0/60 en couche de fondation devra s'étaler entre 0 et 60 cm. En tout 

état de cause, sa courbe granulométrique doit s'inscrire dans un fuseau des courbes approuvé par le LPEE. 

Ce tout venant répondra encore aux caractéristiques suivantes : 

- Dureté  :   L.A. < 40 

- Propreté       :   E.S. > 25 %  IP = 8% 

- Usure           :   M.D.E. < 25% 

- Angularité   :   IC. > 60 % 

- Compactage  :   > = 95% de l'O.P.M. 

6.2 Inertes pour bétons, mortiers. 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension 

dépasserait les limites ci-après : 

 Sable pour mortier : 0,002 m 

 Sable pour béton    : 0,005 m 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de   0,005 m 

de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 m de diamètre. 

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de         0,04 

m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005 m de diamètre. Les granulats ne devront 

pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières fines. 

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 

6.3 Liants hydrauliques 

Le liant utilisé sera du type CPJ 45. 

L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sacs, il devra être stocké en quantité 

suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir de retard consécutif à une livraison défectueuse.  

1. OUVRAGES EN BÉTON  

1.1. Composition des bétons - Dosage et fabrication 

 Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids 

ou volumes.  

 Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à 

proximité immédiate du lieu de malaxage ; les tas de chaque espèce étant bien séparés par des 

cloisonnements. 

Les méthodes de fabrication seront précisées par l'entrepreneur : centrale à béton ou bétonnières multiples, mais 

restent soumises aux contrôles des bureaux de contrôle et du  laboratoire. 

L'Entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrie avec les 

granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, 

des résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 

Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 

jours de : 270 bars en compression et 22 bars en traction par fendage. 

Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles devront être 

fixées par les résultats de l'étude granulométrie. 

Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si l'Entrepreneur devait changer de fournisseur, 

il devra faire exécuter une nouvelle étude de formulation de béton. 

L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en 

œuvre, selon les indications du Bureau de contrôle. 

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis 

et refaits aux frais de l'Entrepreneur. 
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Tableau des Bétons : 

 

Désignatio

n 

Ciment 

CPJ 45 
Sable 

Grain 

De Riz 

Gravette 
Utilisation 

5/15 15/25 

Béton n°1 150 450 - 1.000 - Béton de Propreté 

Béton n°2 250 450 - - 1.000 Gros béton 

Béton n°3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dallage 

Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé 

Béton n°5 350 350 - 400 700 Béton armé 

Béton n°6 350 350 - 700 300 Béton armé 

 

Tableau des Mortiers : 

 

Désignation 

Cimen

t 

CPJ 

45 

Chaux 

Grass

e 

Sable 

Grain 

De 

Riz 

Utilisation 

Mortier n°1 250 - 500 500 Dégrossi d'enduit 

Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de maçonnerie 

Mortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de béton 

Mortier n°4 500 - 1000 - 
Enduit lissé chape scellement support 

revêtement 

Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit bâtard 

Mortier n°6 500 - 700 300 Mortier pour agglos support façade 

1.2. Adjuvants 

Ils seront du type Plastocrete, SIKA ou équivalent pour le béton armé. 

Ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, mais seulement après autorisation du bureau de 

contrôle.  

1.3. Aciers pour béton armé 

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence nuance Fe E 500 ayant les spécifications définies 

dans les normes en vigueur.  

Les cales seront en béton 

Dans tous les cas les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des 

impératifs du comportement au feu des structures en B.A.  

Tout acier atteint de tâches de rouille détachables sera refusé. 

1.4. Coffrages - Mise en œuvre 

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu; en particulier, la verticalité des 

poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des 

poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni vente.  

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de 

la mise en vibration. 

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou outres qui pourraient 

s'opposer à leur fonctionnement. 

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 

En aucune façon, l'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme 

joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des 

parois non faibles et pour les remplissages en gros béton. 

1.5. Mise en œuvre des bétons non armés 

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés. 

Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. Tous les ouvrages exécutés avec 

des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de 

l'Entrepreneur. 
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1.6. Mise en œuvre des bétons armés 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils appropriés à l'exclusion de toute 

vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dés que la laitance apparaîtra autour de l'appareil vibrant. 

Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni d'épaufrer). 

1.7. Aspect des bétons 

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé, le béton sera soigneusement  agrée, les arêtes seront 

nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et 

couvre-joints divers devront être enlevés.  

1.8. Béton destiné à recevoir un enduit 

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois 

comporter de balèvre.  

1.9. Essais d'agrément préliminaire (permettant de déterminer la composition des bétons). 

Le nombre d'éprouvettes sera de : 

 3 pour les essais de compression à  7 jours. 

 3 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. 

Seules les résistances à 28 jours ont une valeur contractuelle. 

Les résultats de béton à 28 jours doivent être conformes à la NM-10-01-008. 

NB. Les essais d'agrément préliminaire ou étude de formulation de béton sont à la charge de l'Entreprise. 

 

1.10. Essais de convenance  

Destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des 

travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du béton d'agrément.  

Ces essais se feront selon les modalités identiques à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont également à la 

charge de l'Entreprise. 

A. MODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 

 

1. Provenance des matériaux 

En application de l'article 42 du C.C.A.G-T, les matériaux seront dans la mesure du possible de provenance 

marocaine et de lieux d'origine, désignés ci après : 

 

Nature des matériaux Provenance 

GNF1 0/40 et GNB 0/31,5  Roche dure utilisée 

pour la construction de la couche de base de la  

chaussée 

Carrière agréée par l’administration 

MS : Matériaux pour accotement Carrière agréée par l’administration 

Gravettes, de tous calibres, utilisées pour le 

revêtement et pour la confection des bétons et de 

l'enrobe 

Carrière agréée par l’administration. Etude de 

formulation des bétons, de la GBB et de l'EB par 

un laboratoire agrée à la charge de l'entrepreneur 

Sable De mer ou oued ou de carrières agréées 

Liants hydrocarbonés Des usines Agréées par l’administration 

Ciment Des usines du Maroc 

Bordures de trottoirs 
Des usines du Maroc ou fabrication locales agréées 

par l'Administration et répondant aux normes 

Aciers Des dépôts du Maroc 

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, 

usines ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès ou d'exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

Avant tout commencement d’approvisionnement, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de le Maître 

d’ouvrage et du BET un échantillon de chaque espèce des matériaux ou des fournitures qu'il se propose 

d'employer; il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par écrit par l'Ingénieur 

(Ordre de service ou cahier de chantier). 
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Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu à l'Article 201 paragraphe 2 du 

D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

L'Entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la 

qualité des matériaux proposés. 

Tous les Matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du 

chantier par l'entrepreneur et à ses frais dans un délai de 24 heures. 

 

2. Spécifications techniques des matériaux 

 

8-1 Enduit superficiel  

A-) Granulats  

Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions 

suivantes (en millimètres de maille de tamis) : 

d D 

4 6,3 

6,3 10 

10 14 

Les conditions de refus à D et de tamisât à d doivent être inférieurs à 15% et le refus sur le tamis de maille 1,58 

D doit être nul. 

A –1- Formulation  

 Continue : 6,3/10 – 10/14 ou 4/6,3 – 6,3/10 

 Discontinue : 4/6,3 – 10/14 

A –2- Angularité  

Les granulats 4/6,3 – 6,3/10 et 10/14 sont constitués d'éléments concassés purs. 

Pour les granulats provenant de ballastière il doit exister un rapport de 4 entre la dimension minimale du 

granulat roulé d'origine et la dimension maximale du granulat concassé. 

A –3- Adhésivité  

Les granulats doivent présenter des caractéristiques d'adhésivité globale suffisantes ou liant prévu. 

Ils doivent présenter en outre une bonne adhésivité active et adhésivité passive pour éviter leur désenrobage 

ultérieur. 

A –4- Caractéristiques des granulats  

Essais 

Trafic en TMJA(I) 

Observation 2000<7<4500 

V/J 

750<T<2000 

V/J 

200<T<750 

V/J 

T<200 

V/J 

Dureté Los 

Angeles  

Résistance à 

l'usure «Micro 

Deval en 

présence d'eau» 

(2) 

 

<20 

 

<15 

 

<25 

 

<20 

 

<25 

 

<30 

 

<30 

 

 <35 

Une 

compensation 

entre LA et 

MDE, est 

autorisée 

dans la limite 

de 5 points 

 

 

Coefficient 

d'aplatissement« 

CA» 

 

<20  

 

<25  

 

<25  

 

<30 

 

Propreté  <1  <1  <1  <1  

Adhésivité à 

l'immersion 

après séchage 

 

6h 

 

24h 

 



 

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS  

AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL 

 Page 18 
 

Angularité : RC >4 Valable pour 

les 

ballastières 

(1) : Avec 35% de PL de PTC > 1,5 T ou 14% de PL de PTC > 8 T (Hypothèse nationale). Dans le cas 

d'hypothèse de PL différent que celle adoptée au niveau national les corrections sont à faire. 

(2) : En zone d, le MDE est remplacé par le MD. 

8-2 - Liants  

Les liants hydrocarbonés seront de l'une des classes suivantes : 

* Pour les enduits superficiels : 

- Bitume fluidifié : 800/1400 

- Emulsion cationique à 65% ou 69% de bitume. 

* Pour l'imprégnation : 

- Bitume fluidifié 0/ 

- Emulsion sur stabilisée pour imprégnation 

8-3- Graves non traitées 

 

 Graves non traitées 

pour couche de base 

Graves non traitées 

Pour couche de fondation 

GNR 

GNA 1 

GNB 

1 

GNC GND 

GNF 

GNF

1 

GNF

2 

GNF

3 

Granularité Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 

Angularité 

lC (%) > 100 
> 101 > 

35 
> 30 - > 60 > 30 - 

Dureté LA 

(**) 
< 25 < 30 < 35 <40 < 30 <40 < 50 

Résistance 

à l'usure 

(MDE) 

< 20 < 25 (*) 
< 30 

(*) 

< 35 

(*) 

< 25 

(*) 

< 35 

(* 

< 45 

(*) 

Forme CA < 30 - 

Prop

reté 

Z 

0 

n 

e 

H 

h 

a 

d 
Ip non 

mesurabl

e 

ES(0/2) > 

50 

sinon 

YB< 1 

ES (0/5) > 

30 

ES (0/2) > 

45 

sinon 

VB< 1,5 

IP < 6 sinon 

VB < 1,5 

lP<6 

et 

ES 

(0/2>

45 

sinon 

VB 

<1,5 

IP < 8 ou VB<2 

IP < 8 

ou VB<2 

IP < 8 

ou 

VB<2 

IP < 12. 

 

Tableau N°1 : Granulats 0/20 pour GNR 

Classe 
Granularité Passant au Tamis de mm 

31.5  30  10  5  2  1  0.5  0.2  0.08 



 

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS  

AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL 

 Page 19 
 

mini 100  85  56  38  23  16  11  7  4 

maxi -  100  84  66  46  34  24  14  8 

Tableau N°2 Granulats pour GNA et GNB 

Origine  Classe  
Granularité passant au Tamis de mm 

40  31.5  20  10  6.3  2  0.08 

Ballastière 

0/20 - - 100 - 44 à65 
25 à 

42 
6à 10 

0/31.5 100 
85 à 

100 

68 à 

100 

43 à 

78  

35 à 

64  

22 à 

43  
4 à Il 

Roche 

massive 

0/31.5 100  
85 

à100  
62 à90  35 à62  25 à50  14 à34  2à10 

0/20 - 100  
85 

à100  
47 à77  35 à60  18 à38  2à10 

Tableau N°3 Granulats pour GNC et GND 

Classe 
Granularité Passant au Tamis de mm 

60 40 20 10 6.3 2 0.08 

0/31.5  - 100  52 à87 35 à70  25à 60  13 à38  2à10 

0/40 100  80 à 100  57 à82  30 à65  -  10 à32  2à10 

Tableau N°4 Granulats pour GNF1, GNF2 et GNF3 

Matéri

aux 
Classe 

Granularité passant au tamis de mm 

80 60 40 20 10 6.3 2 0.08 

GNF 1 

0/60 100 
100 

- 

89 

58 

69 

40 

59 

31 

53 

26 

40 

18 

10 

2 

0/40  
- 

100 

100 

- 

90 

60 

70 

40 

64 

33 

48 

20 

14 

2 

GNF2 

Et 

GNF3 

0/60 
- 

100 

100 

80 

89 

55 

69 

32 

59 

25 

53 

17 

40 

7 

10 

2 

0/40  
- 

100 

100 

80 

90 

47 

70 

30 

64 

20 

48 

10 

14 

2 

8-3 – Matériaux Pour Accotement : 

 

 MS TYPE 1 : 

 Granulométrie – dureté : 

 
% passant au tamis de (mm) Dureté 

(L.A) 50 40 10 5 0.08 

MS1 100 50 à 100 - 15 à 72 4(2) à 20 <50% 

 

 Propreté : 

 Critères 

MS1 
6% < I.P < 20% 

Et f x I.P < 

250 si Roulé 

275 si I.C > 30% 

300 si I.C > 100% 

f : pourcentage d’éléments inférieurs à 0.80mm. 

 

 MS TYPE 2 : 

 

 
% passant au tamis de (mm) Dureté 

(L.A) 50 40 10 5 0.08 

MS1 100 50 à 100 35 à 100 15 à 75 2 à 50 <60% 

Propreté : IP<20% 
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8-4 – Grave Bitume (0/20) G.B.B : Grave Bitume Enrobe A Chaud En Générale Et Mise En 

Œuvre Au Finisher : 

 Granulats : 

GBB Passant au tamis de (mm) Dureté Propreté 
Angular

ité 

0/20 

25 20 6 2 0.08 LA < 30% 

MDE < 25% 

(*) 

IP E/S 

>100 
 

10

0 

44 à 

65 

25 à 

42 

6 à 

10 
NP >30 

* la règle de compression est autorisée dans la limite de 5 points. 

 Sable : 

Si le sable de nature différent, E.S inférieure ou égale à 40%. 

 Performances : 

 

8-5 – Eb (0/10), Enrobe A Chaud : 

 Granulats : 

Classe de 

fuseau 

Granulométrie 

% passant au tamis (mm) 
Dureté 

Propr

eté 
Angularité 

10 6 2 
0.0

8 
LA MDE ES IC 

0/10mm 
10

0 

65 

à 

80 

3

0 

à 

4

5 

5 

à 

9 

< 

25% 

< 

20% 
> 40% Concassé pur 

 Performance  

Module de 

richesse 

Résistance à la 

compression à 

18°C (bats) LPC 

Stabilité 

Marshall 

(KG) 

Compacité 
Fluage 

Marshall LCPC Marshall 

3.45 

à 

3.9 

- > 55 si (60/70) 

- > 60 si (40/50) 

- RH/RS > 0.75 

> 1000 

90 

à 

95% 

93 

à 

97% 

< 4mm 

8-6 – Béton bitumineux à module élève 0/10 (bbme) : 

 Performance  

Module richesse 
PCG à 60 

girations 

Stabilité à l’eau 

RH/RS (LCPC) 

Orniérage à 3% 

et 6% de vide 

30000cycle 

Module 

complexe Mpa 

> 3.5 Entre 5 et 10 > 0.80 < 10 9000 

 

 

 

 

 

Il aura les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes : 

Classe granulaire : 0/14 discontinu 4/6 

Caractéristiques des granulats :  

Module 

de 

richesse 

Résistance 

compression 

LCPC 18c 

en bars 

Stabilité 

Marshall en 

GK 

Compacité % 
Fluage 

Marshall 

(m/m) 

Stabilité 

RH/RS 

(LCPC) 
LCPC Marshall 

2 

A 

2.5 

Bitume 

60/70 

> 45 

Bitume 

40/50 

> 52 

Bitume 

60/70 

> 700 

Bitume 

40/50 

> 800 

88 

à 

95 

91 

à 

97 

< 4 > 0.65 
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 Dureté Los Angeles (LA) <=25 

 Micro Deval Humide 

 Equivalent de sable (ES) 10%de fines >60 

 Angularité : concassé à100%. 

Liant Hydrocarboné : 

 Bitume modifié aux élastomères avec un retour élastique >0.5. 

Caractéristiques mécaniques : 

 Pourcentage de vides à la P.C.G à 25 girations : compris entre 6 et 17. 

  Essai Duriez : RH/RS > 0.8 

  Couche d’accrochage (>300 g/m2 de bitume résiduel) 

8-7- Enrobé à module élevé 0/14(EME) 

  Performances : 

Module 

richesse 

PCG à 100 

girations 

Stabilité à 

l’eau RH/RS 

(LCPC) 

Orniérage à 

3% et 6% de 

vide 

30000cycle 

Module 

complexe 

Mpa 
Bitume  

> 3.4 <6 > 0.75 < 7.5 14000 10/20 

Couche d’accrochage : 

La couche d’accrochage assure le collage du tapis d’enrobé avec le support, elle doit être en émulsion cationique 

à rupture rapide avec un dosage de 500 à 800g/m2 répartie uniformément. 

8-8- Mise en œuvre et tolérances des bétons bitumineux 

Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM) ne pourront être mis en œuvre que sur une surface nettoyée de 

tous les corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte 

tenu de la saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. Lorsque les 

conditions atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise et par conséquent de fabrication devront être 

suspendus à la diligence du Maître d'Ouvrage.  

Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM ) seront mis en œuvre en une seule couche. 

Cette couche fera l'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de l’étendage devra être guidé par un système 

agréé par le Maître d'Ouvrage. 

Les tolérances de nivellement et de surfaçage pour les enrobés EB et GBB sont les suivants : 

  Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimètre (+1cm) 

  Tolérance de surfaçage : le coefficient VIAGRAPHE devra être inférieur ou égale à cinq (5) 

En outre, on appliquera à la surface des chaussées, le contrôle de surface à la règle de trois (3) mètres. 

La tolérance exigée sera de cinq (5) millimètres. 

8-9-Contrôle de fabrication et de mise en œuvre des enrobés 

Les contrôles de fabrication et de mise en œuvre seront à la charge de l'entreprise. Pour les enrobés, ils seront 

effectués conformément aux indications ci-après. 

 Transport des matériaux enrobés à chaud 

L'entrepreneur sera responsable, en particulier, d'une bonne coordination entre la préparation et la mise 

en œuvre des matériaux enrobés. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter les travaux si cette coordination n'est pas assurée 

correctement. 

Les camions devront être bâchés. 

Toute perte de matériaux au cours des transports, tant à l'aller qu'au retour, sur les chaussées empruntées devra 

être évitée. En cas de perte, l'entrepreneur sera tenu de nettoyer à ses frais les chaussées ainsi salies. 

L'utilisation exagérée de gasoil pour éviter l'adhérence des enrobés à la benne des camions est formellement 

interdite. 

Si il est nécessaire, suivant le procédé d'épandage adopté, de décharger les camions sur la chaussée, le 

déchargement sera effectué par l'intermédiaire d'un dispositif assurant la mise en cordon régulière des 

matériaux. Tout déchargement direct, en cas d'un camion sur la chaussée est interdit. 

Le bon de livraison sur chantier accompagnant chaque camion, devra porter la mention 

apparente du tonnage transporté par le camion pour permettre une appréciation du dosage 

moyen au mètre carré effectivement répandu. 

 Mise en œuvre des enrobés 

Elle doit suivre les indications suivantes : 
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 La couche d'accrochage en émulsion de bitume ou en cut-back 0/1 dosé à 0,8 kg/m² sera répandue, au 

moment de la mise en place des enrobés. 

 Les joints longitudinaux et transversaux devront être particulièrement soignés, très serrés et étanches. 

Les joints séparant les revêtements répandus d'un jour à l'autre devront être réalisés de manière à assurer 

une transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles. 

 Les sur-largeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par l'entrepreneur et seront sans 

plus-value, quel que soit le mode d'exécution. 

Immédiatement après l'étendage de chaque couche et avant cylindrage, la surface sera vérifiée, corrigée de 

toutes les inégalités, nettoyée de toute accumulation de sable ou de bitume. Les bords seront dressés. 

L'entrepreneur devra maintenir sur le chantier un ou plusieurs ouvriers qualifiés pour exécuter ces corrections. 

La température moyenne des enrobés à chaud au moment de l'épandage ne devra pas être inférieure à 110°. 

Toute quantité de matériaux dont la température descendra en dessous de 110° sera refusée. Ces matériaux ne 

pourront être réchauffés sur place. Ils devront être immédiatement évacués du chantier. Il en sera notamment 

ainsi pour les matériaux qui se refroidiraient dans le Finisher par suite d'une panne de celui-ci ou d'un défaut 

d'approvisionnement. 

N.B : 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les tampons en fonte des ouvrages souterrains ne 

soient pas recouverts par les enrobés. Il est expressément spécifié qu'une pénalité de Cinq Cent Dirhams 

(500 dhs) sera appliquée pour chaque tampon recouvert qui ne serait plus repérable qu'au détecteur 

magnétique. 

 Compactage des enrobés 

Le cylindrage des tapis sera assuré par les cylindres Tandems de huit tonnes. Ces cylindres seront 

équipés de dispositifs de mouillage des jantes et de réservoirs d'eau pour éviter les arrachements de 

tapis. Le cylindrage des couches de profilage sera exécuté soit au compacteur à pneus, soit au cylindre 

Tandem de huit tonnes suivant les résultats obtenus. Le cylindrage des joints longitudinaux et des zones 

d'élargissement non vibrées par le Finisher sera exécuté aussitôt après épandage à l'aide de cylindres 

vibrants à main de 500kg. 

Le contrôle du compactage fera l'objet d'un essai par 200 tonnes de matériaux mis en œuvre.  

 Surfaçage 

La vérification de la régularité du surfaçage sera faite dans les deux sens longitudinal et transversal. Il 

devra être inférieur à cinq millimètres (5 mm). 

Toute section dont le surfaçage ne sera pas conforme à la prescription ci-dessus sera reprise par l'entrepreneur à 

ses frais de façon à obtenir le résultat prescrit. 

 Matériel et personnel à la charge de l'entrepreneur 

L'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l'administration tout le personnel et tout le matériel 

nécessaire à la réalisation des travaux dont le mode d'exécution est décrit au présent C.P.S. 

L'ensemble du matériel sera en parfait état de fonctionnement et comprendra toute la gamme des engins 

et véhicules nécessaires au respect des cadences prévues et à l'exécution de tous les travaux 

conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du présent C.P.S. 

À cet effet, l'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'ouvrage la liste du matériel qu'il compte utiliser. 

1. Eau 

L'Entrepreneur devra se procurer à ses frais et par ses propres moyens l'eau nécessaire tant à l'exécution 

des travaux de compactage qu'au gâchage des mortiers et bétons. 

L'eau pour gâchage devra contenir moins de 3 grammes de sels dissous par litre. 

Les eaux boueuses ou soupçonnées contenir des matières organiques, sera soumises à l'analyse chimique 

aux frais de l'Entrepreneur. L'utilisation d'eau de mer est exclue. 

2. Ciment 

Le ciment sera livré et stocké au magasin sur le chantier à l'abri des intempéries et protégé contre 

l'humidité du sol. Si les usines locales ne peuvent fournir des liants aux besoins, il pourra être fait usage des 

ciments d'importation. 

 

3. Buses Et Bordures 

Les buses pour les branchements: des ouvrages et bouche d’égout seront en diamètre 300mm. 

Celles constituant le réseau seront de diamètre 300mm et 400mm en béton vibré de classe 90B sous 

trottoirs et en CAO classe 90A sous chaussée. 

Les normes définies par le cahier des charges relatif à ce genre de buses devront être respectées. 
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Les bordures de trottoirs seront en béton préfabriqué. Elles seront de type T3 et T4 et type américaine 

pour les îlots et respecteront les normes spécifiées en matière de résistance et de géométrie. 

4. Agrément Et Réception Des Matériaux  

Les matériaux proposés par l'entrepreneur sont soumis à des essais préliminaires d'agrément et à des essais de 

recette. 

I. ESSAIS D'AGRÉMENT  

Tous les essais d’agrément sont à la charge de l'entrepreneur dans un délai de 15 jours à dater de la 

notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation de 

l'ingénieur pour chaque catégorie de granulats de chaque carrière, résultants des essais relatifs à ces granulats. 

Ces essais seront alises pour le laboratoire agrée dans les conditions suivantes : 

On procédera pour chacun des échantillons au concassage de 3 m de roche extraits de la carrière 

proposé, chaque prélèvement sera opéré, insitu par un représentant du laboratoire. 

Dans un délai maximum de 20 jours avant le démarrage de la fabrication, l'entrepreneur devra soumettre 

à l'agrément de l'ingénieur l'étude de composition des différentes formules de l'enrobé dense à chaux (E.B). 

L'étude sera faite à partir des matériaux fabriqués par la station de concassage installée sur le gisement 

destiné à être exploité et portera sur au moins 3 teneurs en filet et 3 teneurs en bitume sur chaque granulométrie 

étudiée. 

L'entrepreneur présentera simultanément l'ensemble des résultats de son étude et proposera la formule 

qui lui paraîtra la mieux adaptée en définissant les tamisas de référence des classes granulaires qui seront 

utilisées sur le chantier. 

2. ESSAIS DE RECETTE 

Ces essais sont à la charge de l'Entreprise qui les exécutera dans le laboratoire de chantier. 

Ce laboratoire permettra d'effectuer tous les essais destinés à prouver la conformité des matériaux soit 

aux essais préliminaires d'agrément, soit aux prescriptions du présent C.P.S celles-ci ayant priorité en cas 

d'ambiguïté. 

Les résultats des essais de recette seront transmis à l'ingénieur au fur et à mesure de leur exécution, que 

les résultats soient conformes ou non conforme fixées dans le présent C.P.S. 

L'administration pourra contrôler ces essais à tout moment en les renouvelant soit au laboratoire agrée, 

soit par ses propres laboratoires ; les dépenses encourues par ces essais de contrôles effectués par 

l'Administration seront à la charge de l'Administration si leurs résultats sont conformes à ceux des essais fournis 

par l'Entreprise à la charge de celle-ci dans le cas contraire. 

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixés dans le C.P.S. ne sera admise. 

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du chantier 

par les soins de l'entreprise. 

Les essais de contrôle seront effectués conformément aux normes définies au tableau ci après : 

 

Nature des 

travaux à 

contrôler 

Essais à réaliser Fréquence 

Exécution des 

remblais 

 

Analyse granulométrique sous eau 1/5000 m3 

Limites d’Atterberg 1/5000 m3 

Mesure de l'activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/5000 m3 

Essai Proctor 1/5000 m3 

Mesure de la teneur en eau 
1/250 ml de plate forme et par couche de 

20 cm 

Planche d’essai de compactage 
Une pour chaque catégorie de matériaux et 

par provenance 

Mesure de la densité 
1/250 ml de plate forme et par couche de 

20 cm 

Exécution des 

couches de forme 

 

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 

Limites d’Atterberg 1/1000 m3 

Mesure de l'activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/1000 m3 

Essai Proctor 1/5000 m3 

Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 
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20 cm 

Mesure de dureté au Los Angeles 1/5000 m3 

Planche d’essai de compactage 
Une pour chaque catégorie de matériaux et 

par provenance 

Mesure de la densité 
1/250 ml de plate forme et par couche de 

20 cm 

Ouvrages d’assainissement 

Sable pour béton 
Equivalent sable 

1/10 m3 pour B2 et B3 

1/50 m3 pour B4 et B5 

Granulométrie 1/100 m3 

Granulats pour 

béton. 
Teneur en éléments très fins 

1/20 m3 pour B2 

1/100 m3 pour B4 

Granulométrie 1/100 m3 

Los Angeles 1/100 m3 

Porosité volumétrique 1/100 m3 

Granulats pour 

filtre et drain 

Equivalent sable 1/100 m3 

Granulométrie 1/100 m3 

Enrochement 

 

Essai dimensionnel 1/500 m3 

Essai de densité 1/500 m3 

Gabions Essai de traction 1/100 unité 

Essai de flexion 1/100 unité 

Bordures de 

trottoirs en pierre 

Essai de densité 1/500 m 

Essai de compression 1/500 ml 

Essai de porosité 1/500 ml 

Essai dimensionnel 1/500 ml 

Bordures d’ilots Essai dimensionnel 1/500 ml 

Essai de flexion 1/500 ml 

Bordures de 

trottoirs en béton 

Essai dimensionnel 1/500 ml 

Essai de flexion 1/500 ml 

Buses en béton 

armé ou non 

armé 

Essai dimensionnel 1/100ml 

Essai d’écrasement 1/100ml 

Béton de classe 

B2 et B3 

Etude de composition Pour chaque nature de béton 

Essai de compression 
Par partie d’ouvrage 

 

Essai de traction par flexion Par partie d’ouvrage 

Essai de plasticité 
A la demande de l’ingénieur de 

l’administration 

Essai d’auscultation dynamique 
Essai a effectué en cas de résultat non 

satisfaisants des essais mécaniques 

Essai de chargement 
Essai a effectué en cas de résultat non 

satisfaisants des essais mécaniques 

Béton de classe 

B4 et B5 
Essai de compression 

Par partie d’ouvrage et à la demande de 

l’ingénieur de l’administration 

Essai de plasticité 
A la demande de l’ingénieur de 

l’administration 

Grave non traitée 

GNT 

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 

Limites d’Atterberg 1/1000 m3 

Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 1/1000 m3 

Mesure de l’activité argileuse en bleu de 

méthylène 

1/1000 m3 

 

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 

Mesure de la résistance à l’usure par micro 

Deval Humide 
1/5000 m3 

Mesure de l’indice de concassage 1/5000 m3 
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Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/5000 m3 

l’épaisseur de la GNT 1/200ml par couche 

Mesure de la teneur en eau 1/200ml par couche 

Mesure de la densité au densitomètre 1/200ml par couche 

Imprégnation   

Identification 

complète d’un 

CB 0/1 

Mesure de dosage 
Chaque demi-journée de travail ou 10.000 

m² 

Pseudo viscosité 

A chaque nouvel arrivage du liant au 

chantier 

Densité relative à 25 °C 

Distillation fractionnée 

Point d’éclair en vase clos 

Revêtement superficiel 

Identification 

complète d’une 

émulsion 

Analyse granulométrique 1/200 m3 

Propreté (% des éléments inférieurs à 0,5 

mm) 
1/200 m3 

Mesure de dureté Los Angeles 1/500 m3 

Mesure de la résistance à l’usure par micro 

Deval Humide 
1/500 m3 

Mesure de l’indice de concassage 1/200 m3 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/200 m3 

Essai d’adhésivité des granulats et liant 1/500 m3 

Mesure de dosage des granulats pour RS 
Chaque demi-journée de travail ou 10.000 

m2 

Mesure de dosage des liants 
Chaque demi-journée de travail ou 10.000 

m² 

Planche d’essai de RS 

Au démarrage et à chaque changement de 

l’atelier de mise en œuvre du RS ou 

changement de la provenance des gravettes 

Teneur en diluant pétrolier 

A chaque nouvel arrivage du liant au 

chantier 

Teneur en eau 

Pscudo viscosité à 25°C 

Homogénéité 

Stabilité au stockage 

Indice de rupteur 

Identification 

complète d’un 

fluidifié 

Charge des particules  

Pscudo viscosité 

A chaque nouveau arrivage de l’émulsion 

au chantier 

Densité relative à 25 °C 

Distillation fractionnée 

Point d’éclair en vase clos 

Grave bitume GBB ou enrobé bitumineux EB  

Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3 

Limites d’Atterberg (IP) 1/500 m3 

Equivalent de sable 1/500 m3 

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 

Indice de concassage 1/5000 m3 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/5000 m3 

Filer d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3 

Limites d’Atterberg (IP) 1/100 m3 

 Essai Marchal (stabilité, fluage, compacité) 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 

Teneur en liant et filler 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 

Granulométrie du mélange 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 

Teneur en eau du mélange séché  1/500 tonnes avec minimum d’un par jour 

Température du produit enrobés et des 

liants 
Toutes les heures 

Essai DURIEZ (résistance, compacité, 1/2000 tonnes 
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RH/RS) 

Planche d’essai de GBB et/ ou BB 

Au démarrage et à chaque changement de 

l’atelier de mise en œuvre du GBB et/ ou 

Eb ou changement de la provenance des 

matériaux 

Exécution des carottes sur GBB ou BB 1/250 ml de route 

Identification 

complète d’une 

émulsion de la 

couche 

d’accrochage 

Idem que celui du RS 
A chaque nouvel arrivage de l’émulsion au 

chantier 

Grave émulsion   

Gravillons Analyse granulométrique 1/500 m3 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/500 m3 

Propreté gravillons 1/250 m3 

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 

Mesure de la résistance à l’usure par Micro 

Deval humide 
1/5000 m3 

Indice de concassage 1/2500 m3 

Sables Analyse granulométrique 1/500 m3 

Equivalent de sable à 10% des fines 1/250 m3 

Mesure de l’activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/250 m3 

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/50 m3 

Mesure de l’activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/50 m3 

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/500 m3 

Mesure de l’activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/250 m3 

Mélange Grave-

Emulsion 
Essai DURIEZ 

1/1000 tonnes avec au moins 1 essai par 

jour 

Mesure de la teneur en liant résiduel 1 essai d’extraction tous les 500 tonnes 

Emulsion 
Idem que celui du RS 

A chaque nouveau arrivage du liant au 

chantier 

 

Planche d’essai de GE 

Au démarrage et à chaque changement de 

l’atelier de mise en œuvre du GE ou 

changement de la provenance des 

matériaux 

 Contrôle de compactage : % des vides  

Enrobés coulés à froid  

Granulat et sable 
Analyse granulométrique 

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire 

de stockage 

Equivalent de sable 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire 

de stockage 

Mesure de dureté Los Angeles 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire 

de stockage 

Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire 

de stockage 

Indice de concassage 
1/500 m3 Avec un essai minimum par aire 

de stockage 

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3 

Mesure de l’activité argileuse au bleu de 

méthylène 
1/100 m3 

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/100 tonnes 

Mélange Mesure de la teneur en liant résiduel 1/100 tonnes 
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granulat- liant 
Pert à l’abrasion 

1/800 m2 avec un minimum d’un essai par 

jour 

Mesure de la hauteur au sable (rugosité) 1/200 ml 

Mesure de cœfficient de frottement 1/200 ml 

Contrôle de dosage moyen de l’ECF Par section ou par demi-journée 

Emulsion 
Idem que celui du RS 

A chaque nouvel arrivage du liant au 

chantier 

 

Planche d’essai de GE 

Au démarrage et à chaque changement de 

l’atelier de mise en œuvre du GE ou 

changement de la provenance des 

matériaux 

Matériaux sélectionnés  

MS Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3 

Limites d’Atterberg 1/1000 m3 

Mesure de la teneur en Ca 1/5000 m3 

Mesure de l’épaisseur du MS 1/200 ml d’accotement 

Mesure de la teneur en eau 1/200 ml 

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3 

Fond de forme 

et/ou 

accotements 

Mesure de la densité au densitomètre 1/200 ml d’accotement 

Matériaux anti 

contaminants 

Matériaux 

drainants 

Analyse granulométrique 1/100 m3 

Analyse granulométrique 1/100 m3 

Limites d’Atterberg 1/100 m3 

Contrôle des 

travaux de 

fondations 

superficielles 

Réception des fonds de fouilles 1/ unité de fondation 

Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage 

Contrôle des 

travaux de 

fondations 

profondes (Pieux 

ou 

Barrettes) 

Contrôle de la boue de forage 1/ unité (pieu ou barrette) 

Réception des fonds de fouilles et contrôle 

du fond de forage 
1/ unité (pieu ou barrette 

Auscultation sonique 1/ unité (pieu ou barrette 

Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage 

Contrôle des 

sables pour béton 

Equivalent de sable 1/10m3 

Granulométrie 1/100 m3 

Contrôle des 

granulats pour 

béton 

Teneur en éléments très fins 1/20 m3 

Granulométrie 1/100 m3 

Los Angles 1/100 m3 

Porosité volumétrique 1/100 m3 

Contrôle des 

résistances 
Essai de compression 1/ opération de bétonnage 

 Essai de traction par flexion 1/ opération de bétonnage 

Contrôle des 

fournitures 

Contrôle de conformité 
Par provenance 

Conditions de stockage et état d’oxydation  

Contrôle du 

coulis d’injection 

Essai de fluidité 1/ opération d’injection 

Essai de d’exsudation 1/ opération d’injection 

Contrôle de 

l’opération de 

mise en tension 

Contrôle des allongements 1/ unité de précontrainte 

Contrôle des pressions 1/ unité de précontrainte 

Contrôle des 

appareils d’appui 
Contrôle de conformité 

Par provenance 
Contrôle du 

produit 
Contrôle de conformité 
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d’étanchéité 

Contrôle du joint 

de chaussée 
Contrôle de conformité 

1. Vérification des matériaux 

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de 

matériaux vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été fait 

par l'Administration. 

La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront être faite au 

moins dix jours avant leur emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de 15 jours. 

2. Conservation des matériaux 

Les matériaux fournis par l'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même après avoir été 

acceptés provisoirement par l'Ingénieur. Les matériaux devront être stockés dans un emplacement sous clé et 

gardé. 

3. Travaux de signalisation horizontale 

 Provenance des matériaux. 
1- Les produits utilisés devront être homologués par le ministère de l’Equipement et du Transport ou bénéficiés 

d’une autorisation d’emploi. Les fiches d’homologation de tous les produits sont à délivrer par l’entrepreneur 

dans son offre technique et seront contractuelles. 

2- Le marquage réalisé doit être rétro réfléchissant ; les microbilles utilisées pour la rétro réflexion des produits 

devront satisfaire aux spécifications stipulées à l’article 1.2 

3- Il est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissants agréé avec adjonction des billes de verre agrées ne peut 

pour autant être considéré comme un produit rétro réfléchissant agréé. 

4- Les récipients contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi porteront en plus de leur dénomination une 

référence de l’agrément et dans l'ordre, la date de fabrication et un repérage pour l’utilisation (par exemple usage 

exclusif pour peinture sur chaussée). 

 Caractéristiques des matériaux et matériels. 

Caractéristiques des matériaux 

Les peintures 

- Les peintures proposées pour être utilisées devront avoir été homologuées sur une chaussée revêtue d’un 

enduit superficiel et présenter une durée de vie d’au moins douze (12) mois. 

- D’autre part, les certificats d’homologation des peintures devront indiquer clairement les éléments qui 

suivent : 

- Les caractéristiques d’identification du produit de base; 

- Le mode, les caractéristiques et dosages pour l’application des peintures et billes de verre; 

- Les durées de vie des peintures ; 

- Le type et dosage du diluant ; 

- Le nom et références du laboratoire ayant contrôlé la conformité des prescriptions des peintures ; 

- L’organisme de contrôle ayant homologué ces peintures. 

- Lors de la période de préparation, l’Entrepreneur soumettra au Maître d'Ouvrage Délégué, pour 

agrément, la liste des usines et des fournisseurs d’où proviendront les matériaux. 

- Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi, porteront en plus de 

leur dé brassage. 

Les microbilles 

Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes : 

Granulométrie : la granulométrie des microbilles doit être comprise dans le fuseau suivant : 

Ouverture des tamis Refus cumule % en poids 

630 microns 0 à 10 

500 microns 10 à 40 

315 microns 50 à 75 

250 microns 75 à 100 

125 microns 95 à 100 

 

- Il est vivement souhaitable l’utilisation de 5% de grosses billes >= 800 microns pour assurer la visibilité 

de nuit en temps de pluie 
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- Défauts : le pourcentage des microbilles défectueuses (allongées, collées, casées, opaques ou contenant 

des inclusions gazeuses) doit être inférieur à 20 % et la proportion de corps étrangers, c'est à dire de 

particules qui ne sont pas constituées par du verre, inférieure à 1%. 

- Traitement: l’entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent être compatibles avec la 

peinture. Ce traitement doit améliorer l’adhérence aux produits de marquage, et les protéger de 

l’humidité. 

- Indice de réfraction : l'indice de réfraction des microbilles doit être supérieur à 1,5. 

Caractéristiques du matériel 

Les machines d’application des peintures auront les caractéristiques suivantes : 

1. Machine automotrice à vitesse de déplacement de 4 à 12 km/h. 

2. Autonomie de travail permettant de minimiser les opérations de rechargement de la machine en produit. 

3. Dispositifs permettant d’éviter les dépôts ou la ségrégation des divers constituants. 

4. Capacité d’appliquer les produits de marquage aux dosages d’homologation et aux largeurs 

réglementaires. 

5. Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande. 

6. Dispositif de saupoudrage, d’injection ou d’incorporation des billes de verre permettant une bonne 

répartition et un accrochage satisfaisant. 

7. dispositif efficace permettant le changement de modulation. 

8. La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques), 

9. Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas 

les lignes d'effets de signaux, ni sur les travaux spéciaux. 

10. Force de pistolage suffisante pour permettre une adhésion parfaite de la peinture sur la chaussée. 

11. Disposition de limitation de jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande, 

12. Le matériel de mise en œuvre sera soumis à une vérification d’un laboratoire agrée par le Ministère de 

l’Equipement. De même, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins 

d'une année délivré par un laboratoire agrée par le Ministère de l’Equipement sur l'agrément de la 

machine. 

Planche d'essai 

Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par l'exécution d'une planche d'essai et par laquelle 

l’Entrepreneur fera preuve : 

- De la qualité et de l'état de son matériel, 

- De la conformité des produits utilisés, 

- Des dosages des différents produits, 

- Des caractéristiques géométriques des bandes, 

- De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles. 

- A la suite de cet examen, le Maître d'Ouvrage Délégué notifiera à l'Entrepreneur son acceptation du matériel 

testé. 

4. Mode de réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés dans l'ordre suivant : 

1) Terrassements (Décapage, déblais, remblais compactés) 

2) Passage des réseaux enterrés 

3) Établissement des profils de plate-forme de chaussées et parkings 

1) Établissement de la couche de fondation de chaussées et parkings 

2) Pose de bordures de trottoir 

3) Établissement de la couche de base de chaussées et parkings 

4) Réalisation du revêtement superficiel 

17.1 Terrassements 

Les terrassements seront réalisés par l'emploi d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra 

toutes précautions pour éviter toute dégradation aux ouvrages mitoyens. 
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Les travaux comprennent : 

- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements  possibles des terres ou 

pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont 

l'Entrepreneur sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches alternées. 

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour 

les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement. 

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations. 

- La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation, aux décharges publiques. 

 

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 

complémentaire, dans le cas où il serait constaté que les terres de déblais seraient impropres à la mise en 

remblais. Les remblais seront soigneusement arrosés et compactés par couches de 0,20 m jusqu'à la densité 

sèche optimum correspondant à 95% de l'OPM. 

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, plâtres etc. sera 

rigoureusement exclu. 

Toutes les terres excédentaires ou impropres à la mise en remblais seront transportées aux dépôts à indiquer 

par le  Maître d’Ouvrage. L'Entrepreneur devra, à la demande du Maître d'Ouvrage, faire procéder à ses frais à 

tous contrôles de compactage nécessaires, selon les indications du Maître d'Ouvrage. Ces contrôles seront 

réalisés par un laboratoire agrée. 

 

17.2 Établissement des profils de plate-forme - Pose de bordures 

Après exécution des terrassements, l'encaissement sera dressé conformément aux plans de détails et aux 

prescriptions du C.P.T. 

En aucun cas la couche de tout-venant ne pourra être étendue avant l'obtention des résultats de la 

vérification du compactage par un laboratoire agrée. 

Le fond de fouille sera parfaitement compacté au rouleau à pneus ou vibrant jusqu'à la disparition des 

traces de passage des engins de compactage, avec contrôle permanent à la règle et au niveau. La compacité 

obtenue sur 25 cm ne sera jamais inférieure à 95% de l'OPM.  

 

 Pose de bordures de trottoirs : 

Les bordures à fournir, de type défini sur les plans de détails, seront réceptionnées avant leur pose. Elles 

seront posées sur une forme en béton maigre dosé de 250 kg/m³ de 10 cm d’épaisseur, et calées à l’endroit de 

chaque joint par une butée en béton sur toute la hauteur du joint. L’épaulement sera constitué d’un massif en 

béton dosé à 300 kg/ m³ de 60 cm de largeur, de 10 cm d'épaisseur et de 20 cm de la hauteur.    

Les bordures doivent être conformes à la NM 10.01.014. La résistance à l'écrasement minimale est de 

31,5 KN à 28 jours pour type T3 classe B2.  

 Les joints auront un centimètre d’épaisseur et seront garnis au mortier de ciment dosé à 450 kg C.P.J 

250/315 par mètre cube de sable. Les joints seront tirés au fer rond de 10 mm. 

 Le fini de l’alignement et du nivellement doit être parfaitement soigné, notamment pour les courbes. 

Aucun écart ne sera toléré. 

 Les  tronçons  en  courbe  seront  réalisés  avec  des  bordures de 0,33 mètres de long, et les tronçons    en 

ligne droite avec des bordures de 1,00 m de long. 

 

17.3 Réalisation de chaussées et parkings  

 Construction des chaussées : 

La couche de fondation et la couche de base de la chaussée seront exécutées respectivement en tout-

venant GNF1 0/60 et GNB 0/31,5 mm conformément au Cahier de Description des Ouvrages, compacté jusqu'à 

95% (en couche de fondation) et 98% (en couche de base) de la densité Optimum Proctor Modifié. Le 

compactage sera réalisé par des moyens mécaniques, par tranches d'égale épaisseur. La compacité sera contrôlée 

avec précision. 

  L'épaisseur totale du tout-venant après compactage sera celle portée sur les plans de détails. 

Après compactage, le profil de la chaussée sera conforme au profil type ou aux profils particuliers, avec une 

tolérance maximum de 1 cm sous cerce. 

  Après réglage suivant les profils, une imprégnation sera réalisée au cut-back 0/1 sur les chaussées, au 

dosage de 1,3 Kg/m². Sur cette imprégnation sera réalisé un revêtement gravillonné bicouche à l’émulsion de 

bitume à 65% répandue à chaud en deux couches d’émulsion au dosage de 2 Kg par couche et par mètre carré. 
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  L’Entrepreneur est tenu de prendre des dispositions pour assurer la protection des bordures ; les taches 

d’émulsion sur les bordures ne seront pas tolérées. Le gravillonnage sera réalisé en gravillons 10/14 et 6/10 de 

concassage. Le dosage total de gravillons en bicouche sera de 30 litres par m² de chaussée ou parking. 

Le répandage et gravillonnage seront exécutés mécaniquement. Le liant sera répandu à l’aide de citernes 

munies d’un dispositif de réchauffage et d’une capacité minimum de 3000 litres. Les rampes de répandage 

doivent être maintenues en permanence en parfait état  de marche. 

Pendant l’exécution des travaux le Maître d’Ouvrage effectuera tous les contrôles jugés nécessaires pour 

vérifier la régularité du répandage de gravillons et de liant. 

En aucun cas et sous aucun prétexte une partie du chantier où le liant aura été répandu ne sera 

abandonné par cessation de travail sans avoir reçu la totalité des matériaux de couverture. 

Le cylindrage sera réalisé immédiatement après le gravillonnage, au moyen de cylindres de 8 à 10 

tonnes, sans que la vitesse ne dépasse 6 Km/ heure. 

 

B. MODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 

I. Fouilles  

Les tranchées seront dirigées en ligne rigoureusement droite entre chaque emplacement de regard. Leur largeur 

devra être suffisante pour permettre facilement la pose des canalisations ; leur profondeur sera celle prévue au 

profil en long du projet. 

En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20 m d'épaisseur. En 

terrain normal le fond des fouilles recevra un lit de sable d'une épaisseur à (10 + Ø/10) cm avec                        

- diamètre de canalisation. 

 Le remblaiement des tranchées aura lieu après réception de la part du Maître d'Ouvrage, faisant l'objet d'un PV 

portant sur la pose, la confection des joints et le calage des canalisations, ainsi que, le cas échéant, les essais 

d'étanchéité ou de pression. 

Les remblais seront réalisés sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure par du sable ou de la terre tamisée. 

Ils seront arrosés et compactés de manière à réaliser un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois et la 

buse.  

Le remblai sera continué par des couches successives de 20 cm environ avec des terres ordinaires (en excluant 

les terres argileuses), arrosées et fortement damées, en vue à l'obtention d'une densité correspondant à 95% de 

l'OPM.  

La hauteur entre le niveau du tampon et la génératrice supérieure du tuyau ne sera jamais inférieure à 1,20 m.  

Les largeurs des fouilles sont les suivantes : 

 Ø 315    : 0,77 m 

 Ø 400    : 0,90 m 

 Ø 500    : 1,00 m 

II. Canalisations  

Les canalisations pour ouvrages d'assainissement seront conformes aux normes Marocaines NM 05-06-040-et 

NM 05-6-041. 

Les joints seront exécutés conformément aux types de canalisations et aux prescriptions du fournisseur. 

Toutes dispositions, au besoin de déplacement des regards, devront être prises pour éviter au maximum les 

coupes des tuyaux. 

L'Entrepreneur devra cependant obtenir l'accord écrit de l'Ingénieur avant de décider le déplacement d'un regard, 

ceci afin d'éviter les interférences avec d'autres réseaux. Les tuyaux posés sur les remblais reçoivent une 

fondation en béton armé. 

III. Regards 

La réalisation des regards est prévue en construction  traditionnelle.  

Les regards seront réalisés en béton vibré dosé à 300 kg du ciment CPJ45 par m³ selon plans de détails 

d'exécution. Les parois ont une épaisseur de 20 cm, la section inférieure est de 1,0 x 1,0 m avec enduits 

intérieurs au mortier de ciment lissé, avec les gorges arrondies à la bouteille et la façon de cunette.  

IV. Bouche d'égout à grille 

Les bouches d’égout à grille seront construites suivant les indications des plans. Elles seront exécutées en béton 

dosé à 300 kg/m³ avec enduits intérieurs. 

Les parois ont une épaisseur de 0,20 m. La section intérieure à la base est de 0,70 x 0,70 m. 

Il est prévu une fosse de décantation d'une profondeur de 0,50 m en dessous de la génératrice inférieure de la 

buse de raccordement diamètre 300 mm allant vers le regard de visite de la canalisation principale. 
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Les têtes des bouches d'égout sous chaussées reçoivent un châssis en béton armé de 14 cm d'épaisseur, une grille 

carrée classe D 400 et un appareil siphoïde grand modèle.  

V. Fonte 

Les dispositifs de fermeture seront en fonte ductile, et devront être conformes à la N.M 10.9.001. 

Tous modèles feront objet d'une fourniture d'échantillons à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et la 

RAMSA avant le début des travaux. 

VI. Accessoires en  fer galvanisé 

Les accessoires en fer galvanisé (échelons, crosses, etc.) seront conformes aux normes de la ville, et seront 

installés suivant les plans et détails d'exécution. Ils seront conformes aux prescriptions de l'article 30.2 du 

fascicule 70 du CPC ainsi qu'aux plans du présent dossier.  

Tous modèles feront objet d'une fourniture d'échantillons à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et la 

RAMSA avant le début des travaux. 

VII. Liaison entre le Maître d'Ouvrage, la RAMSA et l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur est tenu de fournir à tout moment tous renseignements intéressants à l'exécution du Marché dont 

le Maître d'Ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux 

confiés à l'Entrepreneur sur les travaux des autres Entreprises et d'autres fournisseurs. 

L'Entreprise est tenue de laisser libre accès, à tout moment, aux agents de la RAMSA et du BET, responsables 

du suivi et du contrôle des travaux d'assainissement. 

L'Entrepreneur est tenu d'assister à toutes réunions de chantier de manière qu'aucune opération ne puisse être 

retardée ou suspendue en raison de son absence. 

 

CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D'EVALUATION 

 

 L'entreprise est tenue de faire une visite des lieux.  

 Tous les échantillons doivent être agrées par la maîtrise d'œuvre avant leur pose, s'ils ne sont pas 

conformes aux normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier. 

 Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d'après les 

attachements représentant l'état des lieux avant toutes exécutions et après les fouilles 

 Les descriptions des travaux sont données à titre indicatif, l'entreprise est appelée à réaliser des ouvrages 

complets, définitifs, fonctionnels et dans les règles de l'art. 

 Un prix établis par l'entreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions désirables pour que 

l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du Marché. Aucune 

contestation, réclamation ou plus value ne sera accordée à l'entreprise après adjudication du marché. 

 En cas de manque de précision ou d'insuffisance dans le descriptif d'un prix, le mode d'exécution cité dans 

les clauses techniques du présent CPS sera un complément à ce descriptif.  

 Pour tous les travaux de la Voirie, lesquels seront réglés au métré réel, il est précisé que les quantités 

d'ouvrages, du présent marché, seront effectuées à partir des plans du géomètre et en fonction des relevés 

des cotes de plate-forme qui seront effectués par les soins de l'Entreprise. Leur prise en compte fera 

obligatoirement objet d'un attachement, impérativement vérifié par  le maitre d’ouvrage et l'Entrepreneur 

ou par leurs représentants qualifiés. 

 L'entreprise doit fournir à sa charge toutes les données topographiques du terrain par un géomètre agréé 

avant et après l'exécution des travaux de voirie. 

 Toutes modifications sur les plans d'exécution seront réalisées par l'entreprise à sa charge.  

 L'entreprise s'engage à respecter et à réaliser à sa charge ce qui suit : 

 

 Exécuter les travaux conformément aux plans et détails du Bureau d'Études y compris toutes 

sujétions. 

 Établir les reconnaissances géotechniques complémentaires. 

 Établir les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme d'exécution 

détaillé et la conduite des travaux suivant un planning à faire agréer par le Maître d'Ouvrage. 

 Dans le cas où l'entrepreneur estime que certaines précautions particulières doivent être prises, il 

doit en aviser le BET et le Maître d'Ouvrage avant l'exécution. Au cas contraire aucune plus value 

ne lui sera accordée. 

 Entamer les formalités et démarches auprès des organismes pour la recherche des canalisations et 

d'ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol. 
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 Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra 

effectuer toutes les réfections nécessaires à ses frais et suivant les instructions du Maître 

d'Ouvrage. 

 Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux 

entreposés même provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repères. 

 Fournir à ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipements nécessaires 

au contrôle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier à la disposition du 

Maître d'Ouvrage pendant toute la durée du chantier. 

PRIX N°1 - INSTALLATION DU CHANTIER  

  Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le repliement des 

chantiers propres à l'entreprise.  

Il comprend: 

-La préparation d’un mémoire technique détaillant l’organisation du chantier, le planning, plan d’installation du 

chantier, chronogramme… etc. 

-Les frais d’amenée et de repliement du matériel, 

-Les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité; 

-Les aménagements des terrains et des accès; 

-Les frais d'installation et de fonctionnement d’un local de chantier en construction modulaire de dimensions 

2.35m x 5.84m (salle de réunion, sanitaires etc. ...). Ce local restera la propriété de la commune après réception 

provisoire des travaux du présent marché. 

-L'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise; 

-Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers; 

-La construction, l'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux; 

-Les rétablissements provisoires des accès privés; 

-Les frais de clôtures et de gardiennage; 

-La déviation provisoire pour le maintien de la circulation pendant les travaux. Il comprend tous les travaux de 

l’exécution de la déviation conformément au plan visé « Bon pour Exécution », son entretien et sa reprise en cas 

de besoin au cours des travaux ainsi que sa démolition après achèvement des travaux. 

-L'enlèvement des installations, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires; 

Ouvrage payé au forfait au prix ……….……………….…….…………….……………N° 1 

 Un pourcentage égal  à soixante pourcent (60%) de ce prix sera réglé lorsque l’installation de 

chantier est achevée.  

 Le reste de quarante pour cent  (40%) sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des 

lieux et repliement du chantier. 

 Cette opération sera sanctionnée par un procès verbal  de service fait d’achèvement d’installation 

de chantier.  

PRIX N°2 – SIGNALISATION TEMPORAIRE  

Ce prix rémunère à la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux à utiliser seront neufs, 

réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par l’Administration avant usage. Il sera détaillé par l'entreprise 

suivant l'organisation qu'elle envisage de mettre en place.  

Ouvrage payé par journée  au prix ……….…………………...…………………….……….N°2 

 

PRIX N°3: DEBLAIS 

Ce prix rémunère l’exécution des terrassements en déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-formes 

de voirie et parkings, selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, en terrain de toute nature, y 

compris, le rocher et le béton, et la sélection des terres en vue à leur réutilisation, charge, décharge, mise en 

œuvre et transport à dépôt ou aux remblais, ou, pour l'excédent de terres, et évacuation aux décharges publiques, 

conformément aux Dispositions Générales. 

Le prix comprend sur la largeur des emprises des voies et des parkings à revêtir :  

     * Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des déblais et les frais 

d’évacuation des eaux de ruissellement. 

     * Le réglage, l’arrosage et le compactage de fond de forme à 95% de l’O.P.M 

     * démolition des constructions existantes y compris évacuation des débris à la décharge publique. 

     * abattage, déracinage des arbres et enlèvement  des souches d’arbres y compris évacuation,  

Ouvrage payé au mètre cube au Prix……………………………………..N°3 
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PRIX N°4: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNF 2   0/40   
Ce Prix rémunère la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.F.2 0/40, concassé avec 
un indice de concassage (IC>60%)  en couche de fondation pour construction de chaussées ou 
Parkings, selon les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions 
générales et le rapport complémentaire du laboratoire, le taux de compactage doit être de 95% de 
l’OPM. 
Aucun écart ne sera toléré en dessous des épaisseurs prétendues, considérées après compactage. 
Ouvrage payé au mètre cube au Prix………………………………………………...N°4 
 
PRIX N° 5: PAVE AUTOBLOQUANT 

Ce prix rémunère la Fourniture et la pose de revêtement de sol en pavé autobloquant de 8cm d’épaisseur, le 

calpinage et la couleur seront au Choix du maître d’ouvrage  y compris le lit de pose de sable concassé. 

Echantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.  

Ouvrage payé au mètre carré y compris petites surfaces, terrassement et évacuation des excédents de terre à la 

décharge publique ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.  
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions au prix…….………….…. N° 5 

 

PRIX N°6: BETON TYPE B3 

Ce prix rémunère la Fourniture et la mise en œuvre d’un béton dosé à 300 kg par mètre cube.  

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions au prix…….………..……. N° 6 

 

PRIX N° 7 : DALETTE EN BETON B3 

Ce prix rémunère au mètre carré, la fabrication et la pose d’une dallettes de 10cm à 12cm d’épaisseur en béton 

légèrement armé dosé à 300kg/m
3 

destinée à la protection des réseaux souterrains. Il comprend la fourniture, 

transport et mise en œuvre des agrégats, matériaux, aciers et ciments nécessaires ainsi que toutes sujétions de 

mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré au Prix…….…………………………………..……. N°7 

 

PRIX N° 8 : MISE A LA COTE DES BOUCHES A CLE 

Ce prix rémunère à l’unité la mise à la côte des bouches à clé du réseau d'eau potable après réalisation du 

revêtement définitif. Il comprend: le repérage des bouches à clé, le terrassement autour de la tête jusqu'à une 

profondeur de 40cm environ, l'évacuation des déblais dans une décharge respective (quelque soit la distance), la 

mise à niveau de la tête, y compris la confection autour de la tête d'un béton maigre de gravillons dosé à 100kg 

de ciment, de dimensions 0.40x0.40x0.40 arasé à - 0. , la fourniture et la mise en place du tube rallonge, le 

cylindrage, toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. 

Ouvrage payé à l’unité au Prix…….…………………………………..…………….. N° 8 

 

PRIX N° 9 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE REGARDS  

Ce prix rémunère la mise à la cote de chambre de tirage (tous type) après la réalisation du revêtement définitif, il 

comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en œuvre de béton dosé à 300kg/m
3
 pour rehaussement 

des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. Il comprend aussi : le repérage 

des tampons avant la mise en place du revêtement définitif, le relevage et le calage des tampons au niveau 

supérieur de la couche de roulement, le balayage et l'évacuation des produits excédentaires à la décharge, y 

compris toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. 

Ouvrage payé à l’unité au Prix…….………………………………….…………….. N° 9 

 
PRIX N° 10: TERRASSEMENT EN DEBLAIS 
Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles en tranchées en terrain de toute nature y compris le 
rocher pour pose de canalisations circulaires à toutes profondeurs. Les largeurs des tranchées 
équivalents aux divers diamètres (voir plan des ouvrages types) y compris épuisements éventuels, 
dressage des parois et de fonds de fouilles, exécution des niches pour regards, 
Les déblais excédentaires seront évacués sur les lieux de dépôts indiqués par le maître d’ouvrage. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique au Prix………………………………….N°10 
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PRIX N° 11 : LIT DE POSE  
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, transport et mise en place du lit de pose en sable de 
Ø/10+-0.10  y compris humidification, compactage hydraulique et toutes sujétions.    
Ouvrage payé au mètre cube théorique …………………………….………………N°11 
 
REMBLAIS PRIMAIRES ET SECONDAIRES  
Les prix de cette série s'appliquent à des matériaux de natures diverses en provenance soit des déblais 
chantiers, soit de carrières ou de zones d'emprunt et mis en place pour remblaiement des tranchées. Il 
concerne les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des canalisations et 
des ouvrages annexes. 
Ils comprennent: 
Soit l'extraction en zones d'emprunt ou en carrières avec toutes les sujétions de recherche, d'essais, de 
travaux de découverte, de mise à la charge de stériles et matériaux impropres, soit la reprise des 
déblais de chantier. 
La préparation des matériaux conformément aux spécifications du C.C.T.P. 
La remise à l'état initial du corps de chaussée existant. 
Le stockage, le déchargement et le transport de ces matériaux. 
Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers d'utilisation, la mise 
en place conformément aux spécifications de C.C.T.P. avec toutes les sujétions de réglage et entretien 
des talus de remblais pendant toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire. 
Le compactage des remblais, à réaliser par couches de 20 cm d'épaisseur, sera conduit de telle sorte 
que la densité sèche des remblais en place soit de 95% (quatre vingt quinze pour cent) de la densité 
optimum (essai Proctor modifié) après correction du taux d'humidité des terres. Sont à la charge de 
l'Entrepreneur tous frais afférents aux contrats en vue à la réalisation des essais de compactage jugés 
nécessaires et demandés par le Maître d'Œuvre, à réaliser par le Laboratoire Public d'essais et Etudes. 
En cas de déficit de terres pour remblais, ou si les terres en provenance des fouilles ne présentent pas 
les qualités nécessaires pour leur utilisation dans la réalisation des remblais, la fourniture de terres en 
emprunt ou en apport pour remblais est comprise dans le prix de remblais. 
Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d'emprunt et d'apport, charge, 
décharge et transport aux remblais sont entièrement à charge de l'Entrepreneur. 
Ces prix comprenant toutes les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu’à la mise en œuvre 
finale des matériaux et toutes les sujétions d’exécution, y compris criblage, arrosage, compactage (le 
taux de compactage de fond de fouilles jusqu’à obtention de 95 % de l’OPM) et essais de laboratoire.  
Remblais pour l’assainissement et l’assise de la plate forme de dallage de l’impasse de 7.00 m 
Ouvrages payés au mètre cube selon les prix 12 et 13 tels que définis ci-après : 
 
PRIX N° 12 : REMBLAIS PRIMAIRES 
Ce prix concerne les remblais en terre tamisée (remblai primaire) pour le remblaiement des tranchées, 
ouvrages annexes et qui sont constitués de matériaux en provenance des zones d’emprunt ou des 
déblais laissés en dépôt sur le chantier. Il s’applique au mètre cube de volume de remblai mesuré 
après compactage suivant les règles de l’art et suivant les dimensions du projet : 30 cm, au-dessus de 
la génératrice supérieure de la conduite. 
 Ouvrage payé au mètre cube compacté, au Prix……………………………..N° 12 
 
PRIX N° 13 : REMBLAIS SECONDAIRES 
Ce prix concerne les remblais en terre criblée (remblai secondaire) réalisés    par engins mécaniques 
pour le remblaiement des tranchées et ouvrages annexes, et qui sont constitués de matériaux en 
provenance des zones d’emprunt ou des déblais laissés en dépôt sur le chantier.  
Ouvrage payé au mètre cube compacté, au Prix…………………….. ..……… N° 13 
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PRIX N° 14 : REGARD DE VISITE Y/C TAMPON EN FONTE DUCTILE D400 
 
Ce prix rémunère l’Exécution de regards de visite sous chaussée en béton vibré dosé à 350 kg de 
ciment exécuté suivant les détails des divers plans  types visés bon pour exécution par le maitre 
d’ouvrage, y compris fourniture et pose d’échelons en fer forgé galvanisé et cadre et tampon pour 
regards de visite sous chaussée classe D400 pour la fermeture des ouvrages d’assainissement, ou tout 
ouvrage visitable. 
L'épaisseur des parois sera de 0,20 m minimum. La section intérieure des regards sera de 1,00 x 1,00 
mètre. Les regards de visite seront coiffes de cadres ronds avec des tampons circulaires. 
Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………………..…… N° 14 

 
PRIX N° 15 : CANALISATIONS EN PVC400 SERIE N°1 
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de 
diamètre 400 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, 
pente et  calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire ……………………………………………...…….N°15 
 

PRIX N° 16 : CANALISATIONS EN PVC500 SERIE N°1 
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de 
diamètre 500 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, 
pente et  calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire ……………………………………………...…….N°16 
 
PRIX N° 17 : EXECUTION  DE REGARD A GRILLE CONCAVE D400+ APPAREILS SIPHOÏDES 
Ce prix rémunère la construction (ou fourniture et mise en place) de regards a grille de 0.70 x 0,70 m 
de section intérieure en béton vibré dosé à 350 kg/m³ ou préfabriqués, selon plans de détail y compris 
cadre et grille concave pour regards a grille d400+ appareils siphoïde. 
A réaliser selon les dispositions générales,  
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai 
et le transport à décharge de l'excédent de terres, les raccordements et finitions nécessaires, ainsi que 
la pose des tampons et pièces en fonte dont la fourniture est payée par ailleurs. 
Ouvrage payé à l’unité ……………………………………………………………..……… N° 17 

 
PRIX N° 18 : CANALISATIONS EN PVC315 SERIE N°1 
Ce prix rémunère la Fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC Diamètre 315 
série n°1 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et 
calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………………..…… N° 18 

 

PRIX N° 19 : FOURREAUX D100  
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 100mm. 
 Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai 
et le transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires  
Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire  y compris toutes sujétions au prix…….…………. N° 19 
PRIX N° 20 : FOURREAUX D200 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 200mm série 2. 
 Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai 
et le transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires  
Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire  y compris toutes sujétions au prix…….………..…. N° 20 
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PRIX N° 21 : REGARD DE TIRAGE  

Ce prix rémunère à l'unité la construction de regards en béton B3 de 60×60 à toutes profondeurs 

conformément aux plans d'exécution, coulé dans un moule métallique sur radier et béton  de propreté 

de 0.10 avec feuillure pour cadre extérieur en cornière galvanisé. 

Le prix de règlement s'étend pour l'ouvrage proprement dit y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre de fouilles en terrain de toutes nature, remblaiement, évacuation de déblais excédentaires, 

enduit intérieur, échelons, cadres, Aciers, tampon en béton, scellement des embouts, branchements 

des canalisations et toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix…….…………………..…. N° 21 
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BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF 

 

TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS QUARTIERS AIT MELLOUL 
 

N° Désignation des prestations Unité Quantité 

Prix 

Unitaire 

hors tva 

en 

dirhams  

prix total DH 

HT 

1 Installation de chantier F 1     

2 Signalisation temporaire J 240     

3 Déblais y compris rocher  M
3
 13 483     

4 Fourniture et mise en place de GNF2 0/40 M
3
 8 988     

5 Pavé autobloquant M² 44 938     

6 Béton B3 M
3
 300     

7 Dallette en béton B3 M² 100     

8 Mise à niveau des bouches à clé U 225     

9 Mise à niveau de tous types de regards U 310     

10 Déblai pour fouilles  M
3
 4580     

11 Lit de pose M
3
 306     

12 Remblai primaire M
3
 1329     

13 Remblai secondaire M
3
 2906     

14 
Regard de visite y/c tampon en fonte ductile 

D400 
U 59     

15 Canalisations en PVC400 série N°1 Ml 1783     

16 Canalisations en PVC500 série N°1 Ml 600     

17 
Exécution  de regard à grille concave D400+ 

appareils siphoïdes 
U 250     

18 Canalisations en PVC315 série N°1 Ml 1434     

19 Fourreau D100 Ml 100     

20 Fourreau D200 Ml 100     

21 Regards de tirage U 40     

TOTAL HORS TVA    

taux de TVA 20%   

TOTAL TTC   

 

 

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif TVA comprise  à la somme de :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FAIT A ……………………..LE……………… 
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT 
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MARCHE N°............./………. /….. 

RELATIF AUX : TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS 

QUARTIERS AIT MELLOUL 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa-2 paragraphe-1 de l’article-16 et 
de l’alinéa-3 paragraphe-3 de l’article-17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.. 

 

Arrêté le montant initial du  présent marché à la somme de en chiffres ……………………………dhs  

en lettres ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………). 

Dressé par le maitre d’œuvre du projet  
 
 
 
 
 
 

 
a……………………… le……………………… 

 
Vu par le service des travaux : 
relevant du maitre d’ouvrage 

 
 
 
 
 
A Ait Melloul ……………………………. 
 

Vu par chef division technique  
relevant du maitre d’ouvrage 
 

 
 
 
 

 
A Ait Melloul ……………………………. 
 

présenté par le maitre d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 

 
A Ait Melloul ……………………………. 

 

 
Lu et accepté par l’Entreprise sans réserves et sans restrictions : 

 
 
 
 
 

 
faite  a ……………………… le…………………………… 

 

Approuvé par l’autorité compétente : 
 
 
 
 

 
 

A Ait Melloul ……………………………. 
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