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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PERFECTURE D’INZEGANE AIT MELLOUL

COMMUNE D’AIT MELLOUL
DIVISION TECHNIQUE

TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS
AU DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du
paragraphe 1 de ’article 17 et de [’alinéa 3, paragraphe 3 de [’article 17, du décret n°2-12-349 du 20
Mars 2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE

Monsieur le Président du Conseil de la COMMUNE D’AIT MELLOUL, ordonnateur du budget communal
agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul.

Désigné ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage”,
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

INDICATIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS QUARTIERS : AZROU,
KASBAT TAHER, AIT EL. HAFED et BASSAINA, KHTARATE ET TOUHAMOU A LA COMMUNE
D’AIT MELLOUL PERFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de [’article 16, du
paragraphe 1 de ’article 17 et de ’alinéa 3, paragraphe 3 de [’article 17, du décret n°2-12-349 du 20
Mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le présent marché porte sur les TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONNES AUX
DIVERS QUARTIERS AIT MELLOUL Et il consiste :

e Travaux de revétement en pavés autobloquants.

e Travaux d’assainissement pluvial.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX- TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de 1’entrepreneur pour I’exécution des travaux objet du marché résultent de I’ensemble des

documents suivants :

A - Pieces constitutives du marché seront par ordre de priorité :

1/ Acte d’engagement.

2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S)

3/ Bordereau des prix et détail estimatif.

4/ Cahier des prescriptions communs

5/ Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux CCAG-T.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du présent marché, autres que celles se

rapportant a 1’offre financiére tel que décrit par le décret précité n® 2-12-349,ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils

sont énuméres ci-dessus.

B les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent:
e -Les ordres de service;
e -Les avenants éventuels ;
e La décision prévue a I’article 57 DU CCAG applicables aux marchés des travaux le cas échéant

C- TEXTES GENERAUX

Les obligations de I’Entrepreneur pour I’exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de 1’ensemble

des documents suivants :

1) le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation et exécution de la loi organique
n°113-14 relative aux communes.

2) les textes prise pour application de la loi n°45-08 relatif & I’organisation des finances des collectivités locales
et leur groupement,

3) laloi N°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi 11
1436(19 FEVRIER 2015)

4) Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et
adjudicataires de marchés

5) décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant réglement de comptabilité publique des
collectivités locales et leur groupement

6) le décret n® 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

7) Décret N° 2-14-394 du 06 chaaban 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T).
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8) décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matiére de marchés publics.

9) décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intéréts moratoires des
commandes publiques.

10) Le Dahir n°® 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°® 65-99 relative
au code du travail.

11) Le Décret n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,

12) Arrété du ministre I’intérieur n°® 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des
communes

13) Arrété du ministre I’intérieur n°® 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des prescriptions
communes applicables aux marchés des régions.des préfectures, des provinces et des communes.

14) Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires et celles relatives a la réglementation et la
législation du travail au Maroc.

15) Arrété du chef de gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de la révision des prix des marchés publics.

16) Arrété du ministre de I’économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB1436 (08mai 2015) fixant les modé¢les
de documents pour le nantissement des marchés publics.

17) La note circulaire n® 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative a 1’acquisition des timbres sur
les contrats et les marchés publics modifi¢ par le dahir n° 1/77/629 du 09 octobre 1977 et complété par le
décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12mai 1980).

2-TEXTES SPECIAUX
e Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs

rendu applicable par le décret royal n°® 406.67 du 9 Rabi II 1387 (17 Juillet 1967).

e Les réglements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (locaux d’habitation).

e Les reglements de police et de voirie en vigueur au moment de I’exécution des travaux.

e Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif a la normalisation modifiée par le dahir portant loi n® 1.93.221
rendant applicable I’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes frangaises (D.T.U) et les
prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges.

e Lanote circulaire n° 16 du 1.2.82 relative a la nouvelle procédure d’acquittement des droits de timbres.

e Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre
de I’habitat et de I’'urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°® 406- 67 du 17
juillet 1967;

e Laloin®12-90 relative a I’urbanisme ;

o Le décret n®2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le réglement parasismique (RPS 2000) applicable aux
batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique;

o Lesrégles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

e les Cahier des prescriptions communes applicables aux types des prestations faisant objet du présent
marché.

e Tous les textes réglementaires spéciaux ayant trait a la nature des prestations du présent marché.
e Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de 1’Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas exciper de
I’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
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ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION - DELAI D'EXECUTION -
PENALITE

A —Validité du marché

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’aprés son approbation par 1’autorité compétente, conformément a
I’article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes promulguée le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan
1436 (07 juillet 2015).et de 1’article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013) relatifs aux marchés publics

DELAI DE NOTIFICATION

La notification du marché par le Maitre d’ouvrage sera faite a I’entreprise dans un délai maximum de soixante
quinze jours (75 jours) a partir de la date de 1’ouverture des plis .Les conditions de prorogation sont régies par le
décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 33
et 153.

B - Délai d'exécution .

L’entrepreneur devra exécuter les prestations faisant objet du présent marché dans un délai global contractuel de
huit mois (08 mois, qui court a partir du lendemain de la date de commencement fixée dans ’ordre de service
prescrivant le commencement de 1’exécution des travaux. cette date ne doit pas étre inférieure a 10 dix jours de la
date de notification de I’ordre de service. En application des dispositions des articles 8.11 et 40 du CCAG-T

Les conditions de prolongation du délai d’exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T

C - Pénalité

En application de I’article 65 du CCAG-T, En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une
pénalité par jour calendaire de retard a l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché.
cette pénalité est fixée a un pour mille (1/1000) du montant initial du marché., éventuellement majoré par les
montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux

Le plafond des pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement

modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente

est en droit de résilier le marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice en ‘application les clauses
prévues par ’article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au titulaire,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de 1’acte d’engagement, du cahier des
prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme constitutives du marché.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabi II 1436(19 FEVRIER
2015) étant précisé que :

e La liquidation des sommes dues par 1I’Administration en exécution des prescriptions du présent marché sera
opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul.

e Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou
subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des marchés
publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015) , est du Président de
Conseil de la Commune Ait Melloul.

e Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

e En application de I’article 13 du CCAG-T et de I’article 4 de la loi 112-13 , La Commune Ait Melloul
délivrera a sans frais 1’entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé un exemplaire unique de son
marché.

e Les droits de timbre de I’exemplaire unique sont a la charge de 1’entrepreneur.
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ARTICLE 7: ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service seront établis conformément aux prescriptions de ’article 11 du CCAGT.

11 est bien précisé que le titulaire ne devra commencer aucun travail quel qu'il soit sans en avoir regu l'ordre de
service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage ne tiendra compte dans les réglements que des travaux prescrits par ses ordres de services.

ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF

a- Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : 400.000.00 DHS (quatre cent milles dirhams), Ce
cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché aprés que ce dernier ait constitué¢ le
cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-aprés au présent article et tout en
respectant I’article 18 du CCAG-T et les législations en vigueur.

b- En application des dispositions de ’article 15 du CCAG-T Le cautionnement définitif est fixé a _trois pour
cent (3%) du montant initial du marché. arrondi au dirham supérieur. Il doit étre constitué¢ au maitre d’ouvrage
dans les vingt (20) jours qui suivent la date de la réception de la notification d’approbation du présent
marché.

Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché apres la réception définitive des prestations et
tout en respectant d’autres législations en vigueur.

Le cautionnement définitif peut étre remplacé par une caution personnelle et solidaire s'engageant avec l'entrepreneur
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur En application des dispositions de ’article 17 du
CCAG-T. La restitution sera faite a la suite d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage

Les droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements au titre du présent marché sont régies par CCAG-T
ET en application la législation en vigueur

ARTICLE 9: RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de I’article 16 et 64 du CCAG-T, la retenue de garantie est fixée a 1/10 (un dixiéme)
des acomptes, clle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant initial du marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peuvent étre remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec
I'entrepreneur conformément a la 1égislation et a la réglementation en vigueur En application des dispositions de
I’article 17 du CCAG-T.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée délivrée

par le maitre d’ouvrage dés la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 10- DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article N° 20 du CCAG-T, en ne faisant pas
¢élection de domicile au Maroc dans ’acte d’engagement., toute notification relative a 1'Entreprise lui sera
valablement faite a I’adresse du siége social dans le présent cahier prescription spéciales.

En cas de changement de domicile, I’entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 11-PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - CHOIX DES COLLABORATEURS

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par mois, aux visites de chantier faites par
le Maitre d’ouvrage. ou se faire présenter par de collaborateurs désigné par lui et acceptés par la commune
Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable
qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du
responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre d’ouvrage pourra en demander le remplacement ou 1'assistance
jugée nécessaires.

I’entrepreneur se référe aux dispositions de I’article 21 du CCAG-T,
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ARTICLE 12 - PROTECTION DES EMPLOYES DE I ’ENTREPRENEUR
Les formalités de protection des employés de I’Entrepreneur sont celles prévues par les dispositions de 1’article
23 du CCAG-T.

ARTICLE 13 - ASSURANCE CONTRE LES RISQUES

Avant tout commencement des travaux ,I’entrepreneur doit adresser a la commune d’Ait Melloul une ou
plusieurs attestations délivrés par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet , justifiant la souscription d’une
ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a 1’exécution du présent marché pendant la
durée des travaux et précisant leurs dates de validité , a savoir ceux rapportant aux accidents de travail , aux
véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant a I’entrepreneur et aux maitre d’ouvrage
et aux dommages a ’ouvrage Conformément a 1’article 25 du CCAG-T.

En cas de non respect de dispositions du présent article, les clauses de I’article 79 CCAG-T seront applicables.

ARTICLE 14- DROIT DE TIMBRE .
En application de Particle 7 du CCAG-T, I’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent
marché conformément a la 1égislation en vigueur.

ARTICLE 15 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux dispositions de
’article 33 du CCAG-T. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :
e aux conditions de logement du personnel de chantier;
e au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;
e 2 l'hygiéne: services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d’égouts et d'alimentation,
d'évacuation des ordures ménageres;
au service médical: soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.
au gardiennage et a la police du chantier : propreté, discipline, réglement de chantier
aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers
e ala protection de I’environnement.
ARTICLE 16 — SOUS-TRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont régies par 1’article 158 du décret n°® 2-12-349 du08 joumada I 1434 (20
MARS 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 17: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions
spéciales proviendront de carriéres ou d’usines agréées. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de
I’éviction par le maitre d’ceuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur
le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a défaut, aux
normes internationales ou a défaut aux régles de I’art usuelles.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou
produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’¢loigner du chantier, a ses frais, les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-
dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi.
En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger de leur qualité.

En tous les cas L’entreprencur doit se conformer aux dispositions de 1’article 42 du CCAG-T qui sont strictement
applicables au présent marché.
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ARTICLE 18 - PRIX DU MARCHE

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les piéces du
projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité les lieux des travaux, s'étre entouré de tous les renseignements
nécessaires a la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit
conforme a toutes les régles de 1'art, aux prescriptions du marché et aux normes en vigueur.

Le prix établi, par 1'Entrepreneur correspond a des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement.

Il tient compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché,
notamment gardiennage du chantier, impdts taxes diverses, droits, régie, assurance, frais de métré et d'études et

en général toutes charges imposées par les réglements d'état et municipaux a la date de remise de 1'offre.

Article 19 : REVISION DES PRIX

les prix faisant objet du présent marché seront révisables dans les conditions précisées dans I’article 54 CCAG-T

et les dispositions de 1’ Arrété du chef de gouvernement n® 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant

les régles et les conditions de la révision des prix des marchés publics

En application de I’article 12 du décret n°® 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés
publics, les prix du présent marché seront révisables selon les formules suivantes :

P/Po =[0,15+0,85 (TR3 /TR30) ]

Po: Le montant HORS TXE des travaux de chaussée au mois de la date de LA remise des offres;

P :Le montant HORS TAXE révisé des travaux de chaussée ;

TR3o0 : La valeur de I'index global relatif a la nature des travaux de plate forme du mois de la date au de LA
remise des offres;

TR3: La valeur du méme index des travaux de plate forme du mois de la date d'exigibilité de la révision;

Le résultat final du coefficient de révision des prix ainsi que les rapports relatifs aux calculs intermédiaires sont

arrété a la quatriéme décimale.

ARTICLE 20 - OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché.
En cas d’ouvrage ou travaux supplémentaires, les dispositions de I’article 55 du CCAG-T  seront strictement

Applicables au titre présent marché
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ARTICLE 21 - CHANGEMENT DANS LA MASSE DES OUVRAGES 1A PROVENANCE DES
MATERIAUX-— CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

en cas changement de la provenance des matériaux ou en cas d’augmentation ou diminution dans la masse des
travaux et en cas de changement des quantités du détail estimatif au présent marché , les dispositions des
articles,56,57,58 et 59 du CCAG-T seront Respectivement et strictement Applicables au titre présent marché .

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT.

Les travaux faisant I’objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour chaque
nature d’ouvrage par |’entrepreneur aux quantités réellement exécutées et réguliérement constatées, les quantités
prises en compte résulteront d’attachements pris en cours des travaux. Ensuite le montant global sera majoré du
montant de la TVA.

Les renseignements fournis par le maitre d’ouvrage ne dispensent pas 1’entrepreneur d’affronter les difficultés
particuliéres susceptibles d’étre rencontrées. En cas 1’entrepreneur ne peut se prévaloir de I’insuffisance de
renseignements fournis par I’administration pour revenir en cours de marché sur les prix qu’il a accepté ou pour
demander une indemnité.

L’entrepreneur sera réputé s’étre rendu compte sur place des difficultés des travaux, et il n’aura droit a aucune
plus value sur les prix du bordereau des prix détail estimatif, quelque soient les difficultés spéciales rencontrées
pendant les travaux.

MODE DE REGLEMENT

Le réglement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte définitif les
prix éventuellement révisés aux quantités réellement exécutées et régulierement constatées. Le montant global
sera majoré du montant de la TVA.

Les attachements ou avanc

ement des travaux seront pris sur le chantier par I’agent chargé de la surveillance en présence de 1’entrepreneur
(ou de son représentant) convoqué a cet effet et contradictoirement avec lui.

Toutefois, si I’entrepreneur ne répond pas a la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements seront
pris en son absence.

les conditions de réglements des situations des travaux se feront par applications des articles 61.62 :63 et
64 du CCAGT.

MODE DE PAIEMENT

Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du présent
marché signalé dans son acte d’engagement.

Le présent projet est financé dans le cadre de FEC (FOND EQUIPEMENT COMMUNAL). Les
paiements se feront au fur et 2 mesure des fonds débloqués par cet organisme.

ARTICLE 23 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE :

En application de I’article 63 du CCAG-T et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiere de marchés publics I’entreprise a droit a une avance qui sera calculée par application de
’article 5 du décret susmentionné.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a l'octroi de I'avance, une caution personnelle et
solidaire s'engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre d'ouvrage.
La caution personnelle et solidaire doit étre choisie parmi les établissements agréés a cet effet par le ministre chargé
des finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires exigées des
soumissionnaires et titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de
I’avance.

Cette avance est réglée a I’entreprencur dans les 30 jours aprés la notification de ’ordre de service de
commencement des travaux et I’acceptation de la caution bancaire. le remboursement de 1’avance commence a
partir d’un premier décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze pourcent du montant
de I’avance de maniére a ce que le remboursement du montant total doit étre effectué lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant T.T.C des prestations qui lui sont
confiées au titre du dit marché. Si ces sommes n’atteignent pas 80 % du montant initial du marché, le solde a
rembourser sera sur le décompte Net dernier.

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS
AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL
Page 9




Le remboursement du montant de 1'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.
ARTICLE 24 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

En application de l'article 41 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché conviendra avec le maitre d'ouvrage dans les
15 jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, d’un calendrier d'exécution des travaux sur
lequel il s'engage a conduire le chantier.

ARTICLE 25- RESILIATION DU MARCHE
Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le CCAG-T et les
dispositions du décret N° 02-12-349 du 20/03/2013.

ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE

A Dl’achévement des travaux et en application de I’article 73 du CCAG-T, le maitre d’ouvrage, s’assure en
présence de I’entrepreneur de la conformité avec I’ensemble des obligations du marché des travaux aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par 1’établissement d’un procés-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux regles de 1’art.
A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de I’article 44 du CCAG-T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état
des emplacements mis a la disposition de 1’entrepreneur est de (30) jours du calendrier a compter de la date de la
réception provisoire. Une pénalité particuliere de 500 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a
compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes
encore dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a (12) douze mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des ouvrages
conformes a ’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfagons ou
d’insuffisances constatées et de remédier a 1’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux
supplémentaires puissent donner lieu a paiement a I'exception de ceux résultant de I’'usure normale, d'un abus
d'usage ou de dommages causés par des tiers.

Durant cette période, I’entrepreneur est tenu a 1’obligation de garantie contractuelle dans en application de I’article
75 et 76 du CCAG-T

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de ’article 76 du CCAG-Travaux et apres expiration du délai de garantie, il sera
procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les malfacons ou les
imperfections éventuelles ont été réparées par 1’ entrepreneur.

ARTICLE 30: CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de survenance d’un événement de force majeure telle que définie par la loi en vigueur. Il sera fait
application des dispositions de I’article 47 du CCAG-T

ARTICLE 31: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I’imp06t sur les sociétés ou de I’impdt sur le revenu, le cas échéant, fixée au
taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au
Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le montant
hors TVA dans les conditions prévues a I’article 16 du Code général des Impots.

ARTICLE 32: MESURES COERCITIVES

Lorsque I’entrepreneur ne se conforme pas a ses obligations contractuelles au titre du présent marché des mesures
correctives seront prises a son égard En application de I’article 79 du CCAG-T et en cas de groupement les
dispositions de D’article 80 du CCAG-T
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ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son
exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a 1’ensemble des intervenants dans I’exécution du présent
marché.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre ’entrepreneur et le maitre d’ouvrage
respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T

ARTICLE 35 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ET VICE DE CONSTRUCTION

L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions de 1’article 45 du CCAG-T sont applicables au présent marché.

ARTICLE 36: PIECES A DELIVRER A I’ENTREPRENEUR

En application de ’article 13 du CCAG-T aprés la notification de I’approbation du marché, I’administration
délivre gratuitement a I’entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire du marché vérifi¢ conforme a
I’acte d’engagement du CPS et des picces expressément désignées comme constitutives du marché.

Le titulaire du marché est tenu de faire connaitre a 1’administration ses observations éventuelles sur les
documents qui ont été mis a la disposition de ce délai de quinze (15) jours aprés la remise de ces documents. Passé
ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation du marché et
qui sont conservés par I’administration pour servir a la réception définitive des travaux.

L’administration ne peut délivrer ces documents préalablement a la constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 37: APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION
SOCIALE ET DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur demeure responsable du respect des obligations et les lois du travail en vigueur.
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CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

L’Entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de
base ci-apres :

- Les Normes marocaines.

- Les directives de la D.R.C.R. édition 1992.

- Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux travaux routiers courants édition 1982.

- Les documents techniques unifiés (D.T.U)

- Les cahiers du C.S.T.B.

2. COORDINATION DES DIFFERENTS TRAVAUX

La coordination des travaux de I'ensemble des ouvrages ainsi que la mise en concordance des plannings
constituera une des tiches de I'Entrepreneur.
3. ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra assurer l'organisation de son chantier, de ses acces, et le déroulement des travaux
pour forme a assurer le minimum de géne pour la circulation publique sur les voies existantes. Il assurera
I'établissement et 1'entretien de cheminements provisoires permettant d'assurer une circulation normale, ainsi que
toute signalisation assurant la sécurité de la dite circulation.

4. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et 1'établissement des profils d'exécution seront a la
charge de l'entrepreneur. Il pourra en confier l'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui
établira également les profils d'exécution en indiquant les cotes des bornes et t€émoins tous les hectomeétres.

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés a 'Entrepreneur et visés "BON POUR EXECUTION" par le
Maitre d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laquelle
demeure entiére.

Avant toute exécution, 1'Entrepreneur procédera a la vérification de l'implantation de tous axes et a
l'installation des repéres de nivellement nécessaires a partir des repéres N.G.M.
Cette vérification devra étre établie a ses frais, ainsi que 1'implantation de tous ouvrages a sa charge, selon les
plans et détails d'exécution et les instructions du Maitre d'Ouvrage.

Cette implantation fera 1'objet d'un plan de piquetage, établi par 1'Entreprise, comportant notamment les
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des reperes de nivellement N.G.M.

Il sera tenu d'en demander la vérification au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement des travaux.
Toute erreur constatée apres cette vérification ne déchargera pas I'Entreprencur de sa responsabilité pleine et
entiére.

La matérialisation des repéres définissant les axes et les points de niveaux sera également a sa charge.

L'Entrepreneur devra veiller a la conservation de ses axes et repéres et les remplacer s'ils sont dérangés
par une raison quelconque. Il sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en
procédera a la correction a tout moment a ses frais.

L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au controle
de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

5. ETENDU DES TRAVAUX VOIRIE :
e Nettoyage du terrain.
e Terrassements généraux, terrassements en remblais ou déblais en tous types de terrainy compris le
rocher.
Evacuation & la décharge publique.
Réalisation du dallage épaisseur 10 cm pour les allées.
Dépose et pose de la bordure existante.
Fourniture et pose des bordures de trottoir type T3 classe B2.
Les travaux comprennent notamment :
La préparation du terrain sur la largeur des emprises des voies projetées ;
e ['exécution des terrassements en terrain de toute nature pour l'ouverture de la plate-forme

conformément aux profils en travers types ;
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o La mise en dépdt des déblais excédentaires ou impropres a la mise en remblais ;

e L'extraction, le transport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour la confection des
remblais ;

e Réglage et compactage du fond de forme ;

e Travaux de construction et revétement de chaussées et parkings ;

e Réalisation des ouvrages de déviation nécessaire a la bonne exécution des travaux etc.

ASSAINISSEMENT :
e ['implantation et le piquetage des ouvrages.
e L'exécution des fouilles en tous terrains pour pose de canalisations circulaires a toutes profondeurs et
exécution des ouvrages annexes.
Fourniture et pose des canalisations circulaires y compris tous accessoires.
Remblaiement des fouilles de toute nature.
Exécution de regards de visite et de leurs accessoires.
Exécution des regards borgnes et leurs raccordements.
Exécution des branchements particuliers et leurs raccordements.
Fourniture et pose de tous les accessoires en fonte, fer galvanisé ou autres matériaux comme tampons,
grilles, appareils siphoides, échelons, etc. nécessaires au fonctionnement des ouvrages.
Rétablissement des réseaux divers situés dans l'emprise des ouvrages (assainissement, eau potable,
téléphone, électricité, etc..).
Rétablissement des chaussées etc.
Tous les travaux topographiques nécessaires a la réalisation des travaux.
Tous raccordements nécessaires.
L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie.

NOTA
L'entreprise titulaire sera tenue d'établir les plans d'exécution et de les présenter pour approbation par
les services concernés.
6. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception, de
contrdle et d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre conformes aux Normes homologuées ou
en vigueur au Maroc au moment de la signature du Marché. En aucun cas, 'Entrepreneur ne pourra prétendre
ignorer 1'une quelconque d'entre elles.
Aucun des matériaux employés ne pourra €tre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et accepté par le Maitre
d'Ouvrage.
Les approvisionnements sur le chantier ne devront étre faits qu'apreés avoir recu l'agrément du Maitre d'Ouvrage
sur les matériaux proposés par I'Entrepreneur. Les matériaux approvisionnés devront étre conformes aux
échantillons agréés.
Toutefois, ils pourront étre l'objet d'essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de
I'Entrepreneur si le Maitre d'Ouvrage le juge nécessaire.
Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par 'Entrepreneur dans un délai maximum de 24
heures.
Les matériaux seront de provenance marocaine ou étrangere dans le cas exclusif ou ils ne feraient pas objet de
fabrication Nationale, et la marque du fournisseur devra apparaitre sur les €léments préfabriqués.

- Provenance du tout venant de carricre, sables, gravettes : carriére de la région, agréée par le Maitre

d'Ouvrage.

- Provenance du ciment : Usine agréée.

- Liants hydrocarbonés : Usine agréée
Par le fait de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction et de fabrication
de la région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'accés ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera
recevable concernant les conditions de mise a pied d'ceuvre des matériaux.
En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, et des produits fabriqués qu'avec
l'autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de
qualité équivalente et répondent aux méme prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.
Le Maitre d'Ouvrage reste seul juge de 1'équivalence de la qualité.
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L'Entrepreneur reste seul responsable vis a vis du Maitre de I'Ouvrage de la conformité de ses fournitures et
matériaux.
Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du chantier
dans un délai de 24 heures.

6.1 Matériaux pour couche de fondation
La granulométrie du tout-venant G.N.F1. 0/60 en couche de fondation devra s'étaler entre 0 et 60 cm. En tout
état de cause, sa courbe granulométrique doit s'inscrire dans un fuseau des courbes approuvé par le LPEE.
Ce tout venant répondra encore aux caractéristiques suivantes :

- Dureté : LA <40

- Propreté : E.S.>25% 1IP=8%
- Usure : M.D.E.<25%

- Angularité : IC.> 60 %

- Compactage : >=95%de 'O.P.M.

6.2 Inertes pour bétons, mortiers.
Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension
dépasserait les limites ci-apres :
<2 Sable pour mortier : 0,002 m
< Sable pour béton : 0,005 m
Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 0,005 m
de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 m de diamétre.
Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 0,04
m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005 m de diamétre. Les granulats ne devront
pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.
L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.
6.3 Liants hydrauliques
Le liant utilisé sera du type CPJ 45.
L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sacs, il devra étre stocké en quantité
suffisante pour que le chantier n'ait pas a souffrir de retard consécutif a une livraison défectueuse.
1. OUVRAGES EN BETON
1.1. Composition des bétons - Dosage et fabrication
= Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids
ou volumes.
= Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants a employer seront entreposés a
proximité immeédiate du lieu de malaxage ; les tas de chaque espéce étant bien séparés par des
cloisonnements.
Les méthodes de fabrication seront précisées par l'entrepreneur : centrale a béton ou bétonniéres multiples, mais
restent soumises aux contrdles des bureaux de contrdle et du laboratoire.
L'Entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrie avec les
granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton,
des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.
Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale a 28
jours de : 270 bars en compression et 22 bars en traction par fendage.
Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Elles devront étre
fixées par les résultats de I'étude granulométrie.
Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si I'Entrepreneur devait changer de fournisseur,
il devra faire exécuter une nouvelle étude de formulation de béton.
L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en
ceuvre, selon les indications du Bureau de contréle.
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires, seront démolis
et refaits aux frais de I'Entrepreneur.
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Tableau des Bétons :

Désignatio Ciment Grain Gravette e

. CPJ 45 Sable DeRiz  |5/15 15/25 Utlisation
Béton n°1 150 450 - 1.000 - Béton de Propreté
Béton n°2 250 450 - - 1.000 Gros béton
Béton n°3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dallage
Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé
Béton n°5 350 350 - 400 700 Béton armé
Béton n°6 350 350 - 700 300 Béton armé

Tableau des Mortiers :

Cn}[len Chaux Grain

Désignation Grass Sable De Utilisation

CPJ .

e Riz

45
Mortier n°1 250 - 500 500 Dégrossi d'enduit
Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de magonnerie
Mortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de béton
Mortier n°4 500 i 1000 i Enc{ult lissé chape scellement support

revetement

Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit batard
Mortier n°6 500 - 700 300 Mortier pour agglos support facade

1.2. Adjuvants
IIs seront du type Plastocrete, SIKA ou équivalent pour le béton armé.

Ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, mais seulement aprés autorisation du bureau de
contrdle.

1.3. Aciers pour béton armé
Les aciers pour béton armé seront des aciers a haute adhérence nuance Fe E 500 ayant les spécifications définies
dans les normes en vigueur.

Les cales seront en béton
Dans tous les cas les aciers devront toujours étre enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des
impératifs du comportement au feu des structures en B.A.
Tout acier atteint de tches de rouille détachables sera refusé.

1.4. Coffrages - Mise en ceuvre
L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu; en particulier, la verticalité des
poteaux devra étre particulierement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des
poteaux superposés. Les arétes des éléments continus devront étre rectilignes sans écart aux raccords ni vente.
L'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de
la mise en vibration.
Les joints de dilatation devront &tre débarrassés de tous les éléments de coffrage ou outres qui pourraient
s'opposer a leur fonctionnement.
Aucun bois de coffrage ne devra étre abandonné en coffrage perdu.
En aucune fagon, I'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme
joues de coffrage. Une exception peut étre faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des
parois non faibles et pour les remplissages en gros béton.

1.5.Mise en ceuvre des bétons non armés
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés.
Aprés damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogene. Tous les ouvrages exécutés avec
des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de
I'Entrepreneur.
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1.6. Mise en ceuvre des bétons armés
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a 'aide d'appareils appropriés a 1'exclusion de toute
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra autour de l'appareil vibrant.
Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogene (pas de nid de cailloux ni d'épaufrer).

1.7. Aspect des bétons
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé, le béton sera soigneusement agrée, les arétes seront
nettes et bien droites. Toute coulure ou balévre sera enlevée au ciseau et a la brosse métallique. Les papiers et

couvre-joints divers devront étre enlevés.
1.8. Béton destiné a recevoir un enduit

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de I'enduit. Il devra étre rugueux, sans toutefois

comporter de balévre.

1.9. Essais d'agrément préliminaire (permettant de déterminer la composition des bétons).

Le nombre d'éprouvettes sera de :

e 3 pour les essais de compression a 7 jours.
e 3 pour les essais de compression a 28 jours.

La résistance a 7 jours est donnée a titre indicatif.

Seules les résistances a 28 jours ont une valeur contractuelle.
Les résultats de béton a 28 jours doivent étre conformes a la NM-10-01-008.

NB. Les essais d'agrément préliminaire ou étude de formulation de béton sont a la charge de I'Entreprise.

1.10. Essais de convenance

Destinés a vérifier, a l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des
travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier a celles du béton d'agrément.
Ces essais se feront selon les modalités identiques a celles des éprouvettes d'agrément et ils sont également a la

charge de I'Entreprise.

A. MODE DE REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE

1. Provenance des matériaux

En application de l'article 42 du C.C.A.G-T, les matériaux seront dans la mesure du possible de provenance

marocaine et de lieux d'origine, désignés ci apres :

Nature des matériaux

Provenance

GNF1 0/40 et GNB 0/31,5 Roche dure utilisée
pour la construction de la couche de base de la
chaussée

Carriére agréée par I’administration

MS : Matériaux pour accotement

Carriére agréée par I’administration

Gravettes, de tous calibres, utilisées pour le
revétement et pour la confection des bétons et de
I'enrobe

Carriére agréée par I’administration. Etude de
formulation des bétons, de la GBB et de I'EB par
un laboratoire agrée a la charge de l'entrepreneur

Sable

De mer ou oued ou de carriéres agréées

Liants hydrocarbonés

Des usines Agréées par 1’administration

Ciment

Des usines du Maroc

Bordures de trottoirs

Des usines du Maroc ou fabrication locales agréées
par I'Administration et répondant aux normes

Aciers

Des dépots du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entreprencur est réputé connaitre les ressources des carriéres,
usines ou dépots indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'acces ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, I'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de le Maitre
d’ouvrage et du BET un échantillon de chaque espéce des matériaux ou des fournitures qu'il se propose
d'employer; il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par écrit par I'Ingénieur

(Ordre de service ou cahier de chantier).
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Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu a I'Article 201 paragraphe 2 du
D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés.

Tous les Matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du
chantier par l'entrepreneur et a ses frais dans un délai de 24 heures.

2. Spécifications techniques des matériaux

8-1 Enduit superficiel
A-) Granulats
Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions
suivantes (en millimétres de maille de tamis) :

d D
4 6,3
6,3 10
10 14

Les conditions de refus a D et de tamisat a d doivent étre inférieurs a 15% et le refus sur le tamis de maille 1,58
D doit étre nul.
A —1- Formulation
e Continue : 6,3/10 — 10/14 ou 4/6,3 — 6,3/10
e Discontinue : 4/6,3 — 10/14
A —2- Angularité
Les granulats 4/6,3 — 6,3/10 et 10/14 sont constitués d'éléments concassés purs.
Pour les granulats provenant de ballastiére il doit exister un rapport de 4 entre la dimension minimale du
granulat roulé d'origine et la dimension maximale du granulat concassé.
A —3- Adhésivité
Les granulats doivent présenter des caractéristiques d'adhésivité globale suffisantes ou liant prévu.
IIs doivent présenter en outre une bonne adhésivité active et adhésivité passive pour éviter leur désenrobage
ultérieur.
A —4- Caractéristiques des granulats

Trafic en TMJA(I)
Essais 2000<7<4500 750<T<2000 200<T<750 T<200 Observation
V/ V/J V/] V/]
Dureté Los Une
Angeles <20 <25 <25 <30 compensation
Résistance a entre LA et
'usure «Micro <15 <20 <30 <35 MDE, est
Deval en autorisée
présence d'eau» dans la limite
(2) de 5 points
Coefficient
d'aplatissement« <20 <25 <25 <30
CA»
Propreté <1 <1 <1 <1
Adhésivité a
I'immersion 6h 24h
aprés séchage
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Valable pour
les
ballastiéres
(1) : Avec 35% de PL de PTC > 1,5 T ou 14% de PL de PTC > 8 T (Hypothese nationale). Dans le cas

d'hypothése de PL différent que celle adoptée au niveau national les corrections sont a faire.
(2) : En zone d, le MDE est remplacé par le MD.

8-2 - Liants

Angularité : RC >4

Les liants hydrocarbonés seront de I'une des classes suivantes :
* Pour les enduits superficiels :

- Bitume fluidifié : 800/1400

- Emulsion cationique a 65% ou 69% de bitume.

* Pour l'imprégnation :

- Bitume fluidifié¢ 0/

- Emulsion sur stabilisée pour imprégnation

8-3- Graves non traitées

Graves non traitées Graves non traitées
pour couche de base Pour couche de fondation
GNA 1 GNF
GNR GNB GNC GND GNF GNF GNF
1 1 2 3
Granularité Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4
Angularité
IC (%) > 100 g 13051 g >30 - > 60 >30 -
g‘,{;“te LA <25 <30 <35 | <40 <30 <40 | <50
Résistance <25
A l'usure <20 <25(%) <30 <35 <35 | <&
(MDE) *) *) *) ( *)
Forme CA <30
Prop Z |H 1P<6
. 0 et
reté n :11 ES
e Ip non . 072>
d ES (0/5) > IP < 6 sinon
meszrabl 30 VB <1,5 siii ! IP <8 ou VB<2
ES(0/2) > ES (0/2) >
45 VB
>0 sinon
sinon <1,5
YB<1 VB<15 IP <8
IP<8
ou VB<2 ou 1P <12.
VB<2
Tableau N°1 : Granulats 0/20 pour GNR
Granularité Passant au Tamis de mm
Classe
31.5 30 10 5 2 1 0.5 0.2 0.08
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mini 100 85 56 38 23 16 11 7 4
maxi - 100 84 66 46 34 24 14 8
Tableau N°2 Granulats pour GNA et GNB
Oricine Classe Granularité passant au Tamis de mm
£ 40 31.5 20 10 6.3 2 0.08
\ 25a .
0/20 - - 100 - 44 365 42 6a 10
Ballasticre 0315 100 854 68 a 433 354 224 ial
) 100 100 78 64 43
85 . \ . \ \
Roche 0/31.5 100 4100 62 a90 35 a62 253450 14 a34 2al10
masstve 0/20 - 100 a?go 47477 | 35460 | 18438 2410
Tableau N°3 Granulats pour GNC et GND
Granularité Passant au Tamis de mm
Classe
60 40 20 10 6.3 2 0.08
0/31.5 - 100 52 a87 35470 254 60 13 a38 2al10
0/40 100 8024100 57 a82 30 a65 - 10 a32 2al10
Tableau N°4 Granulats pour GNF1, GNF2 et GNF3
Matéri cl Granularité passant au tamis de mm
aux asse 80 60 40 20 10 6.3 2 0.08
100 89 69 59 53 40 10
GNF 1 0/60 100 - 58 40 31 26 18 2
0/40 - 100 90 70 64 48 14
100 - 60 40 33 20 2
- 100 89 69 59 53 40 10
O 0/60 100 80 55 3 25 17 7 2
- 100 90 70 64 48 14
GNF3 0/40 100 80 47 30 20 10 2
8-3 — Matériaux Pour Accotement :
> MSTYPE1:
e Granulométrie — dureté :
% passant au tamis de (mm) Dureté
50 40 10 5 0.08 (L.A)
MS1 100 50 2100 - 15a72 4(2)a 20 <50%
e Propreté :
Critéres
6% < LP < 20% 250 si Roulé
(1] . 0 . 0
MS1 Et fx LP < 275 §1 1.C>30%
300 si I.C > 100%
f: pourcentage d’éléments inférieurs a 0.80mm.
> MSTYPE2:
% passant au tamis de (mm) Dureté
50 40 10 5 0.08 (L.A)
‘ MSI1 100 50 2 100 354100 15a75 2250 <60%

Propreté : [P<20%
CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS
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8-4 — Grave Bitume (0/20) G.B.B : Grave Bitume Enrobe A Chaud En Générale Et Mise En

(Euvre Au Finisher :
> Granulats :

GBB Passant au tamis de (mm) Dureté Propreté An;gtléllar
25 20 6 2 0.08 LA <30% 1P E/S
0/20 10 44 a 25a 6a MDE < 25% >100
0 65 42 10 *) NP =30
* la régle de compression est autorisée dans la limite de 5 points.
» Sable :
Si le sable de nature différent, E.S inférieure ou égale a 40%.
» Performances :
— —
Module Cizf;jtezl;fgn Stabilité Sumpaci:cko Fluager | Stapilits
de Marshall en Marshall RH/RS
richesse HEIEE e GK LR Mamshall (m/m) (LCPC)
en bars
Bitume Bitume
2 6>Oﬁ‘750 207/(7)8 88 91
A i . a a <4 >(0.65
25 Bitume Bitume 95 97
’ 40/50 40/50
> 52 > 800
8-5 - Eb (0/10), Enrobe A Chaud :
» Granulats :
Granulométrie . Propr "
Classe de % passant au tamis (mm) Dureté eté SIS
fuseau 0 |6 |2 oéo LA MDE ES IC
3
65 0 5
10 : X X < < o ,
0/10mm 0 a a a 25% 20% > 40% Concassé pur
80 4 9
5
» Performance
e e
richesse 18°C (bats) LPC (KG) LCPC Marshall Marshall
3.45 -> 5551 (60/70) 90 93
a -> 60 si (40/50) > 1000 a a <4mm
3.9 - RH/RS > 0.75 95% 97%
8-6 — Béton bitumineux a module éléve 0/10 (bbme) :
» Performance
— T
. PCG 4 60 Stabilité a Peau | Ormicragea 3% Module
S irations RH/RS (LCPC) (70 (BVLE complexe Mpa
g 30000cycle P P
>3.5 Entre 5 et 10 > (.80 <10 9000

Il aura les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes :
Classe granulaire : 0/14 discontinu 4/6

Caractéristiques des granulats :
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Dureté Los Angeles (LA) <=25

Micro Deval Humide

Equivalent de sable (ES) 10%de fines >60

Angularité : concassé a100%.

Liant Hydrocarboné :

Bitume modifié aux ¢élastoméres avec un retour élastique >0.5.

Caractéristiques mécaniques :
» Pourcentage de vides a la P.C.G a 25 girations : compris entre 6 et 17.
» Essai Duriez : RH/RS > 0.8
» Couche d’accrochage (>300 g/m2 de bitume résiduel)
>

YVVVY

8-7- Enrobé a module élevé 0/14(EME)
Performances :

Stabilité a Orniérage a Module
Module PCG a100 R 3% et 6% de complexe .
. AT I’eau RH/RS . Bitume
richesse girations (LCPC) vide Mpa
30000cycle
>34 <6 >0.75 <7.5 14000 10/20

Couche d’accrochage :
La couche d’accrochage assure le collage du tapis d’enrobé avec le support, elle doit étre en émulsion cationique
a rupture rapide avec un dosage de 500 a 800g/m2 répartie uniformément.

8-8- Mise en ceuvre et tolérances des bétons bitumineux
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM) ne pourront étre mis en ceuvre que sur une surface nettoyée de
tous les corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte
tenu de la saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. Lorsque les
conditions atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise et par conséquent de fabrication devront étre
suspendus a la diligence du Maitre d'Ouvrage.
Les bétons bitumineux (BB, GBB, EB, BBTM ) seront mis en ceuvre en une seule couche.
Cette couche fera 'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de 1’étendage devra étre guidé par un systéme
agréé par le Maitre d'Ouvrage.
Les tolérances de nivellement et de surfacage pour les enrobés EB et GBB sont les suivants :

» Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimétre (+1cm)
» Tolérance de surfagage : le coefficient VIAGRAPHE devra étre inférieur ou égale a cing (5)

En outre, on appliquera a la surface des chaussées, le contrdle de surface a la régle de trois (3) meétres.
La tolérance exigée sera de cing (5) millimétres.

8-9-Controle de fabrication et de mise en ceuvre des enrobés
Les controles de fabrication et de mise en ceuvre seront a la charge de l'entreprise. Pour les enrobés, ils seront
effectués conformément aux indications ci-apres.

»  Transport des matériaux enrobés a chaud

L'entrepreneur sera responsable, en particulier, d'une bonne coordination entre la préparation et la mise

en ceuvre des matériaux enrobés.
Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arréter les travaux si cette coordination n'est pas assurée
correctement.
Les camions devront étre bachés.
Toute perte de matériaux au cours des transports, tant a 'aller qu'au retour, sur les chaussées empruntées devra
étre évitée. En cas de perte, I'entrepreneur sera tenu de nettoyer a ses frais les chaussées ainsi salies.
L'utilisation exagérée de gasoil pour éviter 'adhérence des enrobés a la benne des camions est formellement
interdite.

Si il est nécessaire, suivant le procédé d'épandage adopté, de décharger les camions sur la chaussée, le

déchargement sera effectué par l'intermédiaire d'un dispositif assurant la mise en cordon réguliére des

matériaux. Tout déchargement direct, en cas d'un camion sur la chaussée est interdit.

Le bon de livraison sur chantier accompagnant chaque camion, devra porter la mention

apparente du tonnage transporté par le camion pour permettre une appréciation du dosage

moyen au métre carré effectivement répandu.

*  Mise en ceuvre des enrobés
Elle doit suivre les indications suivantes :
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= La couche d'accrochage en émulsion de bitume ou en cut-back 0/1 dosé a 0,8 kg/m? sera répandue, au
moment de la mise en place des enrobgés.
= Les joints longitudinaux et transversaux devront €tre particuliérement soignés, treés serrés et étanches.
Les joints séparant les revétements répandus d'un jour a l'autre devront étre réalis€és de maniére a assurer
une transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles.
= Les sur-largeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par l'entrepreneur et seront sans
plus-value, quel que soit le mode d'exécution.
Immeédiatement aprés 1'étendage de chaque couche et avant cylindrage, la surface sera vérifiée, corrigée de
toutes les inégalités, nettoyée de toute accumulation de sable ou de bitume. Les bords seront dressés.
L'entrepreneur devra maintenir sur le chantier un ou plusieurs ouvriers qualifiés pour exécuter ces corrections.
La température moyenne des enrobés a chaud au moment de l'épandage ne devra pas étre inférieure a 110°.
Toute quantité de matériaux dont la température descendra en dessous de 110° sera refusée. Ces matériaux ne
pourront étre réchauffés sur place. Ils devront étre immédiatement évacués du chantier. Il en sera notamment
ainsi pour les matériaux qui se refroidiraient dans le Finisher par suite d'une panne de celui-ci ou d'un défaut
d'approvisionnement.
N.B :
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les tampons en fonte des ouvrages souterrains ne
soient pas recouverts par les enrobés. Il est expressément spécifié qu'une pénalité de Cinq Cent Dirhams
(500 dhs) sera appliquée pour chaque tampon recouvert qui ne serait plus repérable qu'au détecteur
magnétique.
= Compactage des enrobés
Le cylindrage des tapis sera assuré par les cylindres Tandems de huit tonnes. Ces cylindres seront
équipés de dispositifs de mouillage des jantes et de réservoirs d'eau pour éviter les arrachements de
tapis. Le cylindrage des couches de profilage sera exécuté soit au compacteur a pneus, soit au cylindre
Tandem de huit tonnes suivant les résultats obtenus. Le cylindrage des joints longitudinaux et des zones
d'élargissement non vibrées par le Finisher sera exécuté aussitot apreés épandage a 1'aide de cylindres
vibrants a main de 500kg.
Le controle du compactage fera I'objet d'un essai par 200 tonnes de matériaux mis en ceuvre.
= Surfacage
La vérification de la régularité du surfagage sera faite dans les deux sens longitudinal et transversal. Il
devra étre inférieur a cinq millimetres (5 mm).
Toute section dont le surfagage ne sera pas conforme a la prescription ci-dessus sera reprise par l'entrepreneur a
ses frais de fagon a obtenir le résultat prescrit.
= Matériel et personnel a la charge de l'entrepreneur
L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de l'administration tout le personnel et tout le matériel
nécessaire a la réalisation des travaux dont le mode d'exécution est décrit au présent C.P.S.
L'ensemble du matériel sera en parfait état de fonctionnement et comprendra toute la gamme des engins
et véhicules nécessaires au respect des cadences prévues et a I'exécution de tous les travaux
conformément aux régles de 1'art et aux prescriptions du présent C.P.S.
A cet effet, I'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ouvrage la liste du matériel qu'il compte utiliser.
1. Eau
L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais et par ses propres moyens l'eau nécessaire tant a I'exécution
des travaux de compactage qu'au gachage des mortiers et bétons.
L'eau pour gichage devra contenir moins de 3 grammes de sels dissous par litre.
Les eaux boueuses ou soupgonnées contenir des matiéres organiques, sera soumises a I'analyse chimique
aux frais de I'Entrepreneur. L'utilisation d'eau de mer est exclue.
2. Ciment
Le ciment sera livré et stocké au magasin sur le chantier a 1'abri des intempéries et protégé contre
I'humidité du sol. Si les usines locales ne peuvent fournir des liants aux besoins, il pourra étre fait usage des
ciments d'importation.

3. Buses Et Bordures

Les buses pour les branchements: des ouvrages et bouche d’égout seront en diamétre 300mm.

Celles constituant le réseau seront de diametre 300mm et 400mm en béton vibré de classe 90B sous
trottoirs et en CAO classe 90A sous chaussée.
Les normes définies par le cahier des charges relatif a ce genre de buses devront étre respectées.
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Les bordures de trottoirs seront en béton préfabriqué. Elles seront de type T3 et T4 et type américaine

pour les flots et respecteront les normes spécifiées en matiére de résistance et de géométrie.

4. Agrément Et Réception Des Matériaux

Les matériaux proposés par l'entrepreneur sont soumis a des essais préliminaires d'agrément et a des essais de
recette.

I. ESSAIS D'AGREMENT

Tous les essais d’agrément sont a la charge de l'entrepreneur dans un délai de 15 jours a dater de la
notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre a l'approbation de
l'ingénieur pour chaque catégorie de granulats de chaque carricre, résultants des essais relatifs a ces granulats.
Ces essais seront alises pour le laboratoire agrée dans les conditions suivantes :

On procédera pour chacun des échantillons au concassage de 3 m de roche extraits de la carriére
proposé, chaque prélévement sera opére, insitu par un représentant du laboratoire.

Dans un délai maximum de 20 jours avant le démarrage de la fabrication, l'entrepreneur devra soumettre
a l'agrément de 1'ingénieur 1'étude de composition des différentes formules de 'enrobé dense a chaux (E.B).

L'étude sera faite a partir des matériaux fabriqués par la station de concassage installée sur le gisement
destiné a étre exploité et portera sur au moins 3 teneurs en filet et 3 teneurs en bitume sur chaque granulométrie
étudiée.

L'entrepreneur présentera simultanément l'ensemble des résultats de son étude et proposera la formule
qui lui paraitra la mieux adaptée en définissant les tamisas de référence des classes granulaires qui seront
utilisé€es sur le chantier.

2. ESSAIS DE RECETTE

Ces essais sont a la charge de I'Entreprise qui les exécutera dans le laboratoire de chantier.

Ce laboratoire permettra d'effectuer tous les essais destinés a prouver la conformité des matériaux soit
aux essais préliminaires d'agrément, soit aux prescriptions du présent C.P.S celles-ci ayant priorité en cas
d'ambiguité.

Les résultats des essais de recette seront transmis a I'ingénieur au fur et a mesure de leur exécution, que
les résultats soient conformes ou non conforme fixées dans le présent C.P.S.

L'administration pourra contrdler ces essais a tout moment en les renouvelant soit au laboratoire agrée,
soit par ses propres laboratoires ; les dépenses encourues par ces essais de controles effectués par
I'Administration seront a la charge de I'Administration si leurs résultats sont conformes a ceux des essais fournis
par I'Entreprise a la charge de celle-ci dans le cas contraire.

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixés dans le C.P.S. ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépot hors du chantier
par les soins de 'entreprise.

Les essais de controle seront effectués conformément aux normes définies au tableau ci apres :

Nature des
travaux a Essais a réaliser Fréquence
controler
Exécution des Analyse granulométrique sous eau 1/5000 m3
remblais Limites d’Atterberg 1/5000 m3
M,esure‘ de l'activité argileuse au bleu de 1/5000 m3
méthyléne
Essai Proctor 1/5000 m3
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de
20 cm
Planche d’essai de compactage Une pour chaque catégorie de matériaux et
par provenance
Mesure de la densité 1/250 ml de plate forme et par couche de
20 cm
Exécution des Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
couches de forme Limites d’ Atterberg 1/1000 m3
Mf:sure‘ de l'activité argileuse au bleu de 1/1000 m3
méthyléne
Essai Proctor 1/5000 m3
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de
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20 cm

Mesure de dureté au Los Angeles

1/5000 m3

Planche d’essai de compactage

Une pour chaque catégorie de matériaux et
par provenance

Mesure de la densité

1/250 ml de plate forme et par couche de
20 cm

Ouvrages d’assainissement

Sable pour béton . 1/10 m3 pour B2 et B3
Equivalent sable 1/50 m3 pour B4 et B5
Granulométrie 1/100 m3
l?érti) r:lats pour Teneur en éléments tres fins }ﬁg 511 ri3p gg{l?é 4
Granulométrie 1/100 m3
Los Angeles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3
Granulats  pour Equivalent sable 1/100 m3
filtre et drain Granulométrie 1/100 m3
Enrochement Essai dimensionnel 1/500 m3
Essai de densité 1/500 m3
Gabions Essai de traction 1/100 unité
Essai de flexion 1/100 unité
Bordures de Essai de densité 1/500 m
trottoirs en pierre Essai de compression 1/500 ml
Essai de porosité 1/500 ml
Essai dimensionnel 1/500 ml
Bordures d’ilots Essai dimensionnel 1/500 ml
Essai de flexion 1/500 ml
Bordures de Essai dimensionnel 1/500 ml
trottoirs en béton Essai de flexion 1/500 ml
Buses en béton Essai dimensionnel 1/100ml
artme ou non Essai d’écrasement 1/100ml

armé
Béton de classe Etude de composition Pour chaque nature de béton
B2 et B3 Par partie d’ouvrage

Essai de compression

Essai de traction par flexion

Par partie d’ouvrage

Essai de plasticité

A la demande de I’ingénieur de
I’administration

Essai d’auscultation dynamique

Essai a effectué en cas de résultat non
satisfaisants des essais mécaniques

Essai de chargement

Essai a effectué en cas de résultat non
satisfaisants des essais mécaniques

Béton de classe
B4 et B5

Essai de compression

Par partie d’ouvrage et a la demande de
I’ingénieur de I’administration

Essai de plasticité

A la demande de I’ingénieur de
I’administration

Grave non traitée
GNT

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
Limites d’ Atterberg 1/1000 m3
Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 1/1000 m3
Mesure de ’activité argileuse en bleu de 1/1000 m3
méthyléne

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Mesure de lg résistance a I’usure par micro 1/5000 m3
Deval Humide

Mesure de I’indice de concassage 1/5000 m3
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Mesure de ceefficient d’aplatissement

CA 1/5000 m3

1’épaisseur de la GNT 1/200ml par couche
Mesure de la teneur en eau 1/200ml par couche
Mesure de la densité au densitométre 1/200ml par couche
Imprégnation
Identification Chaque demi-journée de travail ou 10.000
. , Mesure de dosage )
compléte d’un m
CB 0/1 Pseudo viscosité

Densité relative a 25 °C

Distillation fractionnée

Point d’éclair en vase clos

A chaque nouvel arrivage du liant au
chantier

Revétement superficiel

Identification Analyse granulométrique 1/200 m3
crompl‘ete d’une Propreté (% des €éléments inférieurs a 0,5 1200 m3
émulsion mm)
Mesure de dureté Los Angeles 1/500 m3
Mesure de 1g résistance a [’usure par micro 1/500 m3
Deval Humide
Mesure de I’indice de concassage 1/200 m3
Mesure de ceefficient d’aplatissement CA 1/200 m3
Essai d’adhésivité des granulats et liant 1/500 m3

Mesure de dosage des granulats pour RS

Chaque demi-journée de travail ou 10.000
m2

Mesure de dosage des liants

Chaque demi-journée de travail ou 10.000
m2

Planche d’essai de RS

Au démarrage et a chaque changement de
I’atelier de mise en ceuvre du RS ou
changement de la provenance des gravettes

Teneur en diluant pétrolier

Teneur en eau

Pscudo viscosité a 25°C

Homogénéité

Stabilité au stockage

Indice de rupteur

A chaque nouvel arrivage du liant au
chantier

Identification Charge des particules
compléte d’un Pscudo viscosité
fluidifié Densité relative a 25 °C A chaque nouveau arrivage de 1’émulsion

Distillation fractionnée

Point d’éclair en vase clos

au chantier

Grave bitume GBB ou enrobé bitumineux EB

Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3
Limites d’Atterberg (IP) 1/500 m3
Equivalent de sable 1/500 m3
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Indice de concassage 1/5000 m3
Mesure de ceefficient d’aplatissement CA 1/5000 m3

Filer d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Limites d’Atterberg (IP) 1/100 m3

Essai Marchal (stabilité, fluage, compacité)

1/500 tonnes avec minimum d’un par jour

Teneur en liant et filler

1/500 tonnes avec minimum d’un par jour

Granulométrie du mélange

1/500 tonnes avec minimum d’un par jour

Teneur en eau du mélange séché

1/500 tonnes avec minimum d’un par jour

Température du produit enrobés et des
liants

Toutes les heures

Essai DURIEZ (résistance, compacité,

1/2000 tonnes
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RH/RS)

Planche d’essai de GBB et/ ou BB

Au démarrage et a chaque changement de
I’atelier de mise en ceuvre du GBB et/ ou
Eb ou changement de la provenance des
matériaux

Exécution des carottes sur GBB ou BB

1/250 ml de route

Identification
compléte d’une
émulsion de la
couche
d’accrochage

Idem que celui du RS

A chaque nouvel arrivage de 1’émulsion au
chantier

Grave émulsion

Gravillons Analyse granulométrique 1/500 m3
Mesure de ceefficient d’aplatissement CA 1/500 m3
Propreté gravillons 1/250 m3
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Mesure de }a résistance a I’usure par Micro 1/5000 m3
Deval humide
Indice de concassage 1/2500 m3

Sables Analyse granulométrique 1/500 m3
Equivalent de sable a 10% des fines 1/250 m3
M,esure‘ de ’activité argileuse au bleu de 1/250 m3
méthyleéne

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/50 m3
M,esure‘ de I’activité argileuse au bleu de 1/50 m3
méthyleéne

Mélange minéral Analyse granulométrique 1/500 m3
Mesure de ’activité argileuse au bleu de 1/250 m3

méthyléne

Mélange Grave-

1/1000 tonnes avec au moins 1 essai par

: Essai DURIEZ .
Emulsion jour
Mesure de la teneur en liant résiduel 1 essai d’extraction tous les 500 tonnes
Emulsion A chaque nouveau arrivage du liant au

Idem que celui du RS

chantier

Planche d’essai de GE

Au démarrage et a chaque changement de
I’atelier de mise en ceuvre du GE ou
changement de la provenance des
matériaux

Controle de compactage : % des vides

Enrobés coulés a froid

Granulat et sable

Analyse granulométrique

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire
de stockage

Equivalent de sable

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire
de stockage

Mesure de dureté Los Angeles

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire
de stockage

Mesure de ceefficient d’aplatissement CA

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire
de stockage

Indice de concassage

1/500 m3 Avec un essai minimum par aire
de stockage

Filler d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Mf:sure‘ de I’activité argileuse au bleu de 1/100 m3
méthyléne

M¢lange minéral Analyse granulométrique 1/100 tonnes

Me¢lange Mesure de la teneur en liant résiduel 1/100 tonnes
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granulat- liant

Pert a I’abrasion

1/800 m2 avec un minimum d’un essai par

jour
Mesure de la hauteur au sable (rugosité) 1/200 ml
Mesure de ceefficient de frottement 1/200 ml

Controle de dosage moyen de I’ECF

Par section ou par demi-journée

Emulsion

Idem que celui du RS

A chaque nouvel arrivage du liant au
chantier

Planche d’essai de GE

Au démarrage et a chaque changement de
I’atelier de mise en ceuvre du GE ou
changement de la provenance des
matériaux

Matériaux sélectionné

S

MS

Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3

Limites d’ Atterberg 1/1000 m3

Mesure de la teneur en Ca 1/5000 m3

Mesure de I’épaisseur du MS 1/200 ml d’accotement
Mesure de la teneur en eau 1/200 ml

Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3

Fond de forme

et/ou Mesure de la densité au densitométre 1/200 ml d’accotement
accotements
Matériaux anti Analyse granulométrique 1/100 m3
contaminants Analyse granulométrique 1/100 m3
l(;/[a.terlaux Limites d’Atterberg 1/100 m3

rainants
Controle des Réception des fonds de fouilles 1/ unité de fondation
travaux de
fondations Controle de béton 1/ opération de bétonnage
superficielles
Controle des Controle de la boue de forage 1/ unité (pieu ou barrette)
travaux de Réception des fonds de fouilles et controle 1/ unité (pieu ou barrette
fondations du fond de forage P

profondes (Pieux
ou
Barrettes)

Auscultation sonique

1/ unité (pieu ou barrette

Controle de béton

1/ opération de bétonnage

Controle des Equivalent de sable 1/10m3
sables pour béton Granulométrie 1/100 m3
Controle des Teneur en éléments tres fins 1/20 m3
granulats pour Granulométrie 1/100 m3
béton Los Angles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3

Controle des
résistances

Essai de compression

1/ opération de bétonnage

Essai de traction par flexion

1/ opération de bétonnage

Controdle des
fournitures

Controle de conformité

Conditions de stockage et état d’oxydation

Par provenance

Contrdle du
coulis d’injection

Essai de fluidité

1/ opération d’injection

Essai de d’exsudation

1/ opération d’injection

Controle de
I’opération de
mise en tension

Contrdle des allongements

1/ unité de précontrainte

Contréle des pressions

1/ unité de précontrainte

Contrdle des
appareils d’appui

Contrdle de conformité

Controle du
produit

Controle de conformité

Par provenance
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d’étanchéité

Contrdle du joint

, Contrdle de conformité
de chaussée

1. Vdérification des matériaux
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés, indispensable a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été fait
par I'Administration.
La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront étre faite au
moins dix jours avant leur emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de 15 jours.
2. Conservation des matériaux
Les matériaux fournis par I'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme apres avoir été
acceptés provisoirement par l'Ingénieur. Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement sous clé et
gardé.
3. Travaux de signalisation horizontale
e Provenance des matériaux.
1- Les produits utilisés devront étre homologués par le ministére de I’Equipement et du Transport ou bénéficiés
d’une autorisation d’emploi. Les fiches d’homologation de tous les produits sont a délivrer par I’entrepreneur
dans son offre technique et seront contractuelles.
2- Le marquage réalisé doit tre rétro réfléchissant ; les microbilles utilisées pour la rétro réflexion des produits
devront satisfaire aux spécifications stipulées a I’article 1.2
3- 11 est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissants agréé avec adjonction des billes de verre agrées ne peut
pour autant étre considéré comme un produit rétro réfléchissant agréé.
4- Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I’emploi porteront en plus de leur dénomination une
référence de I’agrément et dans I'ordre, la date de fabrication et un repérage pour I’utilisation (par exemple usage
exclusif pour peinture sur chaussée).
e Caractéristiques des matériaux et matériels.
Caractéristiques des matériaux
Les peintures
- Les peintures proposées pour étre utilisées devront avoir été homologuées sur une chaussée revétue d’un
enduit superficiel et présenter une durée de vie d’au moins douze (12) mois.
- D’autre part, les certificats d’homologation des peintures devront indiquer clairement les éléments qui
suivent :
- Les caractéristiques d’identification du produit de base;
- Le mode, les caractéristiques et dosages pour I’application des peintures et billes de verre;
- Les durées de vie des peintures ;
- Le type et dosage du diluant ;
- Le nom et références du laboratoire ayant controlé la conformité des prescriptions des peintures ;
- L’organisme de contrdle ayant homologué ces peintures.
- Lors de la période de préparation, I’Entreprencur soumettra au Maitre d'Ouvrage Délégué, pour
agrément, la liste des usines et des fournisseurs d’ou proviendront les matériaux.
- Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou préts a ’emploi, porteront en plus de
leur dé brassage.
Les microbilles
Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes :
Granulométrie : la granulométrie des microbilles doit étre comprise dans le fuseau suivant :

Ouverture des tamis Refus cumule % en poids
630 microns 0alo0
500 microns 10a40
315 microns 50a75
250 microns 754100
125 microns 95a 100

- Il est vivement souhaitable ’utilisation de 5% de grosses billes >= 800 microns pour assurer la visibilité
de nuit en temps de pluie
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- Défauts : le pourcentage des microbilles défectueuses (allongées, collées, casées, opaques ou contenant
des inclusions gazeuses) doit étre inférieur a 20 % et la proportion de corps étrangers, c'est a dire de
particules qui ne sont pas constituées par du verre, inférieure a 1%.

- Traitement: ’entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent étre compatibles avec la
peinture. Ce traitement doit améliorer 1’adhérence aux produits de marquage, et les protéger de
I’humidité.

- Indice de réfraction : I'indice de réfraction des microbilles doit &tre supérieur a 1,5.

Caractéristiques du matériel
Les machines d’application des peintures auront les caractéristiques suivantes :

1. Machine automotrice a vitesse de déplacement de 4 a 12 km/h.

2. Autonomie de travail permettant de minimiser les opérations de rechargement de la machine en produit.

3. Dispositifs permettant d’éviter les dépdts ou la ségrégation des divers constituants.

4. Capacité d’appliquer les produits de marquage aux dosages d’homologation et aux largeurs

réglementaires.
Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande.
6. Dispositif de saupoudrage, d’injection ou d’incorporation des billes de verre permettant une bonne
répartition et un accrochage satisfaisant.
7. dispositif efficace permettant le changement de modulation.
8. La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques),
9. Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas
les lignes d'effets de signaux, ni sur les travaux spéciaux.
10. Force de pistolage suffisante pour permettre une adhésion parfaite de la peinture sur la chaussée.
11. Disposition de limitation de jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande,
12. Le matériel de mise en ceuvre sera soumis a une vérification d’un laboratoire agrée par le Ministére de
I’Equipement. De méme, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins
d'une année délivré par un laboratoire agrée par le Ministére de I’Equipement sur 1'agrément de la
machine.
Planche d'essai
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d'une planche d'essai et par laquelle
I’Entrepreneur fera preuve :
- De la qualité et de I'état de son matériel,
- De la conformité des produits utilisés,
- Des dosages des différents produits,
- Des caractéristiques géométriques des bandes,
- De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles.
- A la suite de cet examen, le Maitre d'Ouvrage Délégué notifiera a I'Entrepreneur son acceptation du matériel
testé.
4. Mode de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés dans l'ordre suivant :
1) Terrassements (Décapage, déblais, remblais compactés)
2) Passage des réseaux enterrés
3) Etablissement des profils de plate-forme de chaussées et parkings
1) Etablissement de la couche de fondation de chaussées et parkings
2) Pose de bordures de trottoir
3) Etablissement de la couche de base de chaussées et parkings
4) Réalisation du revétement superficiel
17.1 Terrassements
Les terrassements seront réalisés par l'emploi d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra
toutes précautions pour éviter toute dégradation aux ouvrages mitoyens.

9]
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Les travaux comprennent :

- Les ¢taiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou
pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont
I'Entrepreneur sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches alternées.

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour
les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement.

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations.

- La manutention des terres pour mise en dépot ou évacuation, aux décharges publiques.

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre
complémentaire, dans le cas ou il serait constaté que les terres de déblais seraient impropres a la mise en
remblais. Les remblais seront soigneusement arrosés et compactés par couches de 0,20 m jusqu'a la densité
séche optimum correspondant a 95% de 'OPM.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, platres etc. sera
rigoureusement exclu.

Toutes les terres excédentaires ou impropres a la mise en remblais seront transportées aux dépdts a indiquer
par le Maitre d’Ouvrage. L'Entrepreneur devra, a la demande du Maitre d'Ouvrage, faire procéder a ses frais a
tous controles de compactage nécessaires, selon les indications du Maitre d'Ouvrage. Ces contrbles seront
réalisés par un laboratoire agrée.

17.2  Etablissement des profils de plate-forme - Pose de bordures

Aprés exécution des terrassements, l'encaissement sera dressé conformément aux plans de détails et aux
prescriptions du C.P.T.

En aucun cas la couche de tout-venant ne pourra étre étendue avant l'obtention des résultats de la
vérification du compactage par un laboratoire agrée.

Le fond de fouille sera parfaitement compacté au rouleau a pneus ou vibrant jusqu'a la disparition des
traces de passage des engins de compactage, avec contrdle permanent a la régle et au niveau. La compacité
obtenue sur 25 cm ne sera jamais inférieure a 95% de 'OPM.

e Pose de bordures de trottoirs :

Les bordures a fournir, de type défini sur les plans de détails, seront réceptionnées avant leur pose. Elles
seront posées sur une forme en béton maigre dosé de 250 kg/m* de 10 cm d’épaisseur, et calées a I’endroit de
chaque joint par une butée en béton sur toute la hauteur du joint. L’épaulement sera constitué d’un massif en
béton dosé a 300 kg/ m* de 60 cm de largeur, de 10 cm d'épaisseur et de 20 cm de la hauteur.

Les bordures doivent étre conformes a la NM 10.01.014. La résistance a 1'écrasement minimale est de
31,5 KN a 28 jours pour type T3 classe B2.

e Les joints auront un centimétre d’épaisseur et seront garnis au mortier de ciment dosé a 450 kg C.P.J
250/315 par métre cube de sable. Les joints seront tirés au fer rond de 10 mm.

e Le fini de l'alignement et du nivellement doit étre parfaitement soigné, notamment pour les courbes.
Aucun écart ne sera toléré.

e Les trongons en courbe seront réalisés avec des bordures de 0,33 métres de long, et les trongons en
ligne droite avec des bordures de 1,00 m de long.

17.3  Réalisation de chaussées et parkings
e Construction des chaussées :

La couche de fondation et la couche de base de la chaussée seront exécutées respectivement en tout-
venant GNF1 0/60 et GNB 0/31,5 mm conformément au Cahier de Description des Ouvrages, compacté jusqu'a
95% (en couche de fondation) et 98% (en couche de base) de la densité Optimum Proctor Modifié. Le
compactage sera réalis¢ par des moyens mécaniques, par tranches d'égale épaisseur. La compacité sera controlée
avec précision.

L'épaisseur totale du tout-venant aprés compactage sera celle portée sur les plans de détails.

Aprés compactage, le profil de la chaussée sera conforme au profil type ou aux profils particuliers, avec une
tolérance maximum de 1 cm sous cerce.

Aprés réglage suivant les profils, une imprégnation sera réalisée au cut-back 0/1 sur les chaussées, au
dosage de 1,3 Kg/m?2 Sur cette imprégnation sera réalisé un revétement gravillonné bicouche a 1’émulsion de
bitume a 65% répandue a chaud en deux couches d’émulsion au dosage de 2 Kg par couche et par métre carré.
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L’Entrepreneur est tenu de prendre des dispositions pour assurer la protection des bordures ; les taches
d’émulsion sur les bordures ne seront pas tolérées. Le gravillonnage sera réalisé en gravillons 10/14 et 6/10 de
concassage. Le dosage total de gravillons en bicouche sera de 30 litres par m? de chaussée ou parking.

Le répandage et gravillonnage seront exécutés mécaniquement. Le liant sera répandu a I’aide de citernes
munies d’un dispositif de réchauffage et d’une capacité minimum de 3000 litres. Les rampes de répandage
doivent étre maintenues en permanence en parfait état de marche.

Pendant I’exécution des travaux le Maitre d’Ouvrage effectuera tous les contrdles jugés nécessaires pour
vérifier la régularité du répandage de gravillons et de liant.

En aucun cas et sous aucun prétexte une partiec du chantier ou le liant aura été répandu ne sera
abandonné par cessation de travail sans avoir regu la totalité des matériaux de couverture.

Le cylindrage sera réalisé immédiatement aprés le gravillonnage, au moyen de cylindres de 8 a 10
tonnes, sans que la vitesse ne dépasse 6 Km/ heure.

B. MODE DE REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
I. Fouilles

Les tranchées seront dirigées en ligne rigoureusement droite entre chaque emplacement de regard. Leur largeur
devra étre suffisante pour permettre facilement la pose des canalisations ; leur profondeur sera celle prévue au
profil en long du projet.
En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20 m d'épaisseur. En
terrain normal le fond des fouilles recevra un lit de sable d'une épaisseur a (10 + J/10) cm avec %)
- diamétre de canalisation.
Le remblaiement des tranchées aura lieu apres réception de la part du Maitre d'Ouvrage, faisant 1'objet d'un PV
portant sur la pose, la confection des joints et le calage des canalisations, ainsi que, le cas échéant, les essais
d'étanchéité ou de pression.
Les remblais seront réalisés sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure par du sable ou de la terre tamisée.
IIs seront arrosés et compactés de maniére a réaliser un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois et la
buse.
Le remblai sera continué par des couches successives de 20 cm environ avec des terres ordinaires (en excluant
les terres argileuses), arrosées et fortement damées, en vue a 'obtention d'une densité correspondant a 95% de
I'OPM.
La hauteur entre le niveau du tampon et la génératrice supérieure du tuyau ne sera jamais inférieure a 1,20 m.
Les largeurs des fouilles sont les suivantes :

e 0315 :0,77m

e 400 :0,90m

e 0500 :1,00m

II. Canalisations

Les canalisations pour ouvrages d'assainissement seront conformes aux normes Marocaines NM 05-06-040-et
NM 05-6-041.
Les joints seront exécutés conformément aux types de canalisations et aux prescriptions du fournisseur.
Toutes dispositions, au besoin de déplacement des regards, devront étre prises pour éviter au maximum les
coupes des tuyaux.
L'Entrepreneur devra cependant obtenir l'accord écrit de 1'lngénieur avant de décider le déplacement d'un regard,
ceci afin d'éviter les interférences avec d'autres réseaux. Les tuyaux posés sur les remblais recoivent une
fondation en béton armé.
ITI. Regards
La réalisation des regards est prévue en construction traditionnelle.
Les regards seront réalisés en béton vibré dosé a 300 kg du ciment CPJ45 par m® selon plans de détails
d'exécution. Les parois ont une épaisseur de 20 cm, la section inférieure est de 1,0 x 1,0 m avec enduits
intérieurs au mortier de ciment lissé, avec les gorges arrondies a la bouteille et la fagon de cunette.
IV. Bouche d'égout a grille
Les bouches d’égout a grille seront construites suivant les indications des plans. Elles seront exécutées en béton
dosé a 300 kg/m? avec enduits intérieurs.
Les parois ont une épaisseur de 0,20 m. La section intérieure a la base est de 0,70 x 0,70 m.
11 est prévu une fosse de décantation d'une profondeur de 0,50 m en dessous de la génératrice inférieure de la
buse de raccordement diametre 300 mm allant vers le regard de visite de la canalisation principale.
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Les tétes des bouches d'égout sous chaussées regoivent un chassis en béton armé de 14 cm d'épaisseur, une grille
carrée classe D 400 et un appareil siphoide grand mode¢le.
V. Fonte

Les dispositifs de fermeture seront en fonte ductile, et devront étre conformes a la N.M 10.9.001.

Tous modeles feront objet d'une fourniture d'échantillons a soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et la
RAMSA avant le début des travaux.

VI. Accessoires en fer galvanisé

Les accessoires en fer galvanisé (échelons, crosses, etc.) seront conformes aux normes de la ville, et seront
installés suivant les plans et détails d'exécution. Ils seront conformes aux prescriptions de l'article 30.2 du
fascicule 70 du CPC ainsi qu'aux plans du présent dossier.

Tous modeles feront objet d'une fourniture d'échantillons a soumettre a 1'agrément du Maitre d'Ouvrage et la
RAMSA avant le début des travaux.
VII. Liaison entre le Maitre d'Ouvrage, la RAMSA et I'Entrepreneur

L'Entrepreneur est tenu de fournir a tout moment tous renseignements intéressants a l'exécution du Marché dont
le Maitre d'Ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux
confiés a I'Entrepreneur sur les travaux des autres Entreprises et d'autres fournisseurs.

L'Entreprise est tenue de laisser libre acces, a tout moment, aux agents de la RAMSA et du BET, responsables
du suivi et du controle des travaux d'assainissement.

L'Entrepreneur est tenu d'assister a toutes réunions de chantier de maniére qu'aucune opération ne puisse étre
retardée ou suspendue en raison de son absence.

CHAPITRE IIT DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D'EVALUATION

L'entreprise est tenue de faire une visite des lieux.

Tous les échantillons doivent étre agrées par la maitrise d'ceuvre avant leur pose, s'ils ne sont pas

conformes aux normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier.

Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d'apres les

attachements représentant 1'état des lieux avant toutes exécutions et apres les fouilles

Les descriptions des travaux sont données a titre indicatif, I'entreprise est appelée a réaliser des ouvrages

complets, définitifs, fonctionnels et dans les régles de I'art.

Un prix établis par I'entreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions désirables pour que

l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux prescriptions du Marché. Aucune

contestation, réclamation ou plus value ne sera accordée a l'entreprise aprés adjudication du marché.

En cas de manque de précision ou d'insuffisance dans le descriptif d'un prix, le mode d'exécution cité dans

les clauses techniques du présent CPS sera un complément a ce descriptif.

» Pour tous les travaux de la Voirie, lesquels seront réglés au métré réel, il est précisé que les quantités
d'ouvrages, du présent marché, seront effectuées a partir des plans du géométre et en fonction des relevés
des cotes de plate-forme qui seront effectués par les soins de I'Entreprise. Leur prise en compte fera
obligatoirement objet d'un attachement, impérativement vérifié par le maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur
ou par leurs représentants qualifiés.

» L'entreprise doit fournir a sa charge toutes les données topographiques du terrain par un géométre agréé
avant et apres l'exécution des travaux de voirie.

» Toutes modifications sur les plans d'exécution seront réalisées par 1'entreprise a sa charge.

» L'entreprise s'engage a respecter et a réaliser a sa charge ce qui suit :

YV V YV VYV

A\

= Exécuter les travaux conformément aux plans et détails du Bureau d'Etudes y compris toutes
sujétions.

= FEtablir les reconnaissances géotechniques complémentaires.

= Etablir les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme d'exécution
détaillé et la conduite des travaux suivant un planning a faire agréer par le Maitre d'Ouvrage.

= Dans le cas ou l'entrepreneur estime que certaines précautions particuliéres doivent étre prises, il
doit en aviser le BET et le Maitre d'Ouvrage avant 1'exécution. Au cas contraire aucune plus value
ne lui sera accordée.

= Entamer les formalités et démarches aupreés des organismes pour la recherche des canalisations et
d'ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol.
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= Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra
effectuer toutes les réfections nécessaires a ses frais et suivant les instructions du Maitre
d'Ouvrage.
= Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux
entreposés méme provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repéres.
=  Fournir a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipements nécessaires
au controle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la disposition du
Maitre d'Ouvrage pendant toute la durée du chantier.
PRIX N°1 - INSTALLATION DU CHANTIER
Ce prix rémunere forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le repliement des
chantiers propres a l'entreprise.
Il comprend:
-La préparation d’un mémoire technique détaillant 1’organisation du chantier, le planning, plan d’installation du
chantier, chronogramme... etc.
-Les frais d’amenée et de repliement du matériel,
-Les frais d'établissement du plan d'hygiene et de sécurité;
-Les aménagements des terrains et des acces;
-Les frais d'installation et de fonctionnement d’un local de chantier en construction modulaire de dimensions
2.35m x 5.84m (salle de réunion, sanitaires etc. ...). Ce local restera la propriété de la commune aprés réception
provisoire des travaux du présent marché.
-L'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise;
-Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers;
-La construction, l'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux;
-Les rétablissements provisoires des acces privés;
-Les frais de clotures et de gardiennage;
-La déviation provisoire pour le maintien de la circulation pendant les travaux. Il comprend tous les travaux de
I’exécution de la déviation conformément au plan visé « Bon pour Exécution », son entretien et sa reprise en cas
de besoin au cours des travaux ainsi que sa démolition apreés achévement des travaux.
-L'enlévement des installations, la remise en état des lieux et 1'évacuation des matériaux excédentaires;
Ouvrage payé au forfait au Prix ....cccoveiiieiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieriieniirerssssesoensoens N°1
e Un pourcentage égal a soixante pourcent (60%) de ce prix sera réglé lorsque ’installation de
chantier est achevée.
e Le reste de quarante pour cent (40%) sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des
lieux et repliement du chantier.
o Cette opération sera sanctionnée par un proces verbal de service fait d’achévement d’installation
de chantier.
PRIX N°2 — SIGNALISATION TEMPORAIRE
Ce prix rémunere a la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux a utiliser seront neufs,
réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par 1’ Administration avant usage. Il sera détaillé par l'entreprise
suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre en place.
Ouvrage payé par Journée au PriX cc.coevereeiieieiniieieiieieiiruieeieteciecrietececsesesencsscaes N°2

PRIX N°3: DEBLAIS
Ce prix rémunére 1’exécution des terrassements en déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-formes
de voirie et parkings, selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, en terrain de toute nature, y
compris, le rocher et le béton, et la sélection des terres en vue a leur réutilisation, charge, décharge, mise en
ceuvre et transport a dépdt ou aux remblais, ou, pour l'excédent de terres, et évacuation aux décharges publiques,
conformément aux Dispositions Générales.
Le prix comprend sur la largeur des emprises des voies et des parkings a revétir :

* Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant I’exécution des déblais et les frais
d’évacuation des eaux de ruissellement.

* Le réglage, I’arrosage et le compactage de fond de forme a 95% de I’O.P.M

* démolition des constructions existantes y compris évacuation des débris a la décharge publique.

* abattage, déracinage des arbres et enlévement des souches d’arbres y compris évacuation,
Ouvrage payé au métre cube au PriX.....ccccoevveieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnne N°3
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PRIX N°4: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNF 2 0/40

Ce Prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.F.2 0/40, concassé avec
un indice de concassage (IC>60%) en couche de fondation pour construction de chaussées ou
Parkings, selon les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions
générales et le rapport complémentaire du laboratoire, le taux de compactage doit étre de 95% de
I'OPM.

Aucun écart ne sera toléré en dessous des épaisseurs prétendues, considérées apres compactage.
Ouvrage payé au métre cube au PriX.....ccocvvviiiiviiiiiiiiiiiiiiiiincniiecee e N4

PRIX N° 5: PAVE AUTOBLOQUANT

Ce prix rémunére la Fourniture et la pose de revétement de sol en pavé autobloquant de 8cm d’épaisseur, le
calpinage et la couleur seront au Choix du maitre d’ouvrage y compris le lit de pose de sable concassé.
Echantillon a soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé au meétre carré y compris petites surfaces, terrassement et évacuation des excédents de terre a la
décharge publique ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions au prixX.......cceeeveeevencenns N°S§

PRIX N°6: BETON TYPE B3
Ce prix rémunere la Fourniture et la mise en ceuvre d’un béton dosé a 300 kg par métre cube.
Ouvrage payé au métre cube, y compris toutes sujétions au prix......cccoeevevuieeneenns N° 6

PRIX N° 7 : DALETTE EN BETON B3

Ce prix rémunére au métre carré, la fabrication et la pose d’une dallettes de 10cm a 12cm d’épaisseur en béton
légérement armé dosé & 300kg/m’ destinée & la protection des réseaux souterrains. Il comprend la fourniture,
transport et mise en ceuvre des agrégats, matériaux, aciers et ciments nécessaires ainsi que toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré au PriX......cccccovviiiniiiniiiiiiiiiieiiieiircinecnecnenns N°7

PRIX N° 8 : MISE A LA COTE DES BOUCHES A CLE

Ce prix rémunére a I’unité la mise a la céte des bouches a clé du réseau d'eau potable aprés réalisation du
revétement définitif. Il comprend: le repérage des bouches a clé, le terrassement autour de la téte jusqu'a une
profondeur de 40cm environ, I'évacuation des déblais dans une décharge respective (quelque soit la distance), la
mise a niveau de la téte, y compris la confection autour de la téte d'un béton maigre de gravillons dosé a 100kg
de ciment, de dimensions 0.40x0.40x0.40 arasé a - 0. , la fourniture et la mise en place du tube rallonge, le
cylindrage, toutes fournitures, sujétions et main d'ccuvre.

Ouvrage payé a Punité au PriX.....cccovveiiniiiiiiiiininieiiieiineiieeiimsesssesssnscsnces N° 8

PRIX N°9 : MISE A LA COTE DE TOUS TYPE DE REGARDS

Ce prix rémunere la mise a la cote de chambre de tirage (tous type) apres la réalisation du revétement définitif, il
comprend: la dépose de la trappe, le coffrage et la mise en ceuvre de béton dosé a 300kg/m’ pour rehaussement
des parois et repose de la trappe, et toutes fournitures, sujétions et main d'ceuvre. Il comprend aussi : le repérage
des tampons avant la mise en place du revétement définitif, le relevage et le calage des tampons au niveau
supérieur de la couche de roulement, le balayage et I'évacuation des produits excédentaires a la décharge, y
compris toutes fournitures, sujétions et main d'ceuvre.

Ouvrage payé a 'unité au PriX.....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiecsnsa N° 9

PRIX N°10: TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Ce prix rémunére au metre cube les fouilles en tranchées en terrain de toute nature y compris le
rocher pour pose de canalisations circulaires a toutes profondeurs. Les largeurs des tranchées
équivalents aux divers diametres (voir plan des ouvrages types) y compris épuisements éventuels,
dressage des parois et de fonds de fouilles, exécution des niches pour regards,

Les déblais excédentaires seront évacués sur les lieux de dépots indiqués par le maitre d’ouvrage.
Ouvrage payé au metre cube théorique au Prix.......cccevveiiieviniiniiiiiine oo .N°10

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS

AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL
Page 34




PRIX N°11: LIT DE POSE

Ce prix rémunere au metre cube la fourniture, transport et mise en place du lit de pose en sable de
@/10+-0.10 y compris humidification, compactage hydraulique et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre cube théorique ........cceevvvuiiiiiiiiiiiiniiiiinicennee e N°11

REMBLAIS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les prix de cette série s'appliquent a des matériaux de natures diverses en provenance soit des déblais
chantiers, soit de carrieres ou de zones d'emprunt et mis en place pour remblaiement des tranchées. I1
concerne les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des canalisations et
des ouvrages annexes.

IIs comprennent:

Soit I'extraction en zones d'emprunt ou en carrieres avec toutes les sujétions de recherche, d'essais, de
travaux de découverte, de mise a la charge de stériles et matériaux impropres, soit la reprise des
déblais de chantier.

La préparation des matériaux conformément aux spécifications du C.C.T.P.

La remise a I'état initial du corps de chaussée existant.

Le stockage, le déchargement et le transport de ces matériaux.

Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers d'utilisation, la mise
en place conformément aux spécifications de C.C.T.P. avec toutes les sujétions de réglage et entretien
des talus de remblais pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception provisoire.

Le compactage des remblais, a réaliser par couches de 20 cm d'épaisseur, sera conduit de telle sorte
que la densité seche des remblais en place soit de 95% (quatre vingt quinze pour cent) de la densité
optimum (essai Proctor modifié) apres correction du taux d'humidité des terres. Sont a la charge de
I'Entrepreneur tous frais afférents aux contrats en vue a la réalisation des essais de compactage jugés
nécessaires et demandés par le Maitre d'(Euvre, a réaliser par le Laboratoire Public d'essais et Etudes.
En cas de déficit de terres pour remblais, ou si les terres en provenance des fouilles ne présentent pas
les qualités nécessaires pour leur utilisation dans la réalisation des remblais, la fourniture de terres en
emprunt ou en apport pour remblais est comprise dans le prix de remblais.

Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d'emprunt et d'apport, charge,
décharge et transport aux remblais sont entiérement a charge de I'Entrepreneur.

Ces prix comprenant toutes les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu’a la mise en ceuvre
finale des matériaux et toutes les sujétions d’exécution, y compris criblage, arrosage, compactage (le
taux de compactage de fond de fouilles jusqu’a obtention de 95 % de I'OPM) et essais de laboratoire.
Remblais pour I'assainissement et 1’assise de la plate forme de dallage de I'impasse de 7.00 m
Ouvrages payés au metre cube selon les prix 12 et 13 tels que définis ci-apres :

PRIX N° 12 : REMBLAIS PRIMAIRES

Ce prix concerne les remblais en terre tamisée (remblai primaire) pour le remblaiement des tranchées,
ouvrages annexes et qui sont constitués de matériaux en provenance des zones d’emprunt ou des
déblais laissés en dépot sur le chantier. Il s’applique au metre cube de volume de remblai mesuré
apres compactage suivant les regles de I'art et suivant les dimensions du projet : 30 cm, au-dessus de
la génératrice supérieure de la conduite.

Ouvrage payé au métre cube compacté, au Prix.........cceevuiivevinnie i N° 12

PRIX N° 13 : REMBLAIS SECONDAIRES

Ce prix concerne les remblais en terre criblée (remblai secondaire) réalisés  par engins mécaniques
pour le remblaiement des tranchées et ouvrages annexes, et qui sont constitués de matériaux en
provenance des zones d’emprunt ou des déblais laissés en dépot sur le chantier.

Ouvrage payé au metre cube compacté, au Prix........ccccvvvviiiiiiiiinveieeee .. N° 13
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PRIX N° 14 : REGARD DE VISITE Y/C TAMPON EN FONTE DUCTILE D400

Ce prix rémunere 1'Exécution de regards de visite sous chaussée en béton vibré dosé a 350 kg de
ciment exécuté suivant les détails des divers plans types visés bon pour exécution par le maitre
d’ouvrage, y compris fourniture et pose d’échelons en fer forgé galvanisé et cadre et tampon pour
regards de visite sous chaussée classe D400 pour la fermeture des ouvrages d’assainissement, ou tout
ouvrage visitable.

L'épaisseur des parois sera de 0,20 m minimum. La section intérieure des regards sera de 1,00 x 1,00
metre. Les regards de visite seront coiffes de cadres ronds avec des tampons circulaires.

Ouvrage pay@ A PUnité ........c.cooiiiii i e N° 14

PRIX N° 15 : CANALISATIONS EN PVC400 SERIE N°1

Ce prix rémunere la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de
diametre 400 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement,
pente et calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions.
Ouvrage payé au metre linéaire .........cooeevveviiviiiiiiiiiniiiniiiniinien cevnnneee o .N°15

PRIX N° 16 : CANALISATIONS EN PVC500 SERIE N°1

Ce prix rémunere la fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC série n°1 de
diametre 500 conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement,
pente et calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards existants et toutes sujétions.
Ouvrage payé au metre linéaire .........ccoeevveiiiiiniiiiiiiiiiieininiie e ceennnene . .N°16

PRIX N° 17 : EXECUTION DE REGARD A GRILLE CONCAVE D400+ APPAREILS SIPHOIDES
Ce prix rémuneére la construction (ou fourniture et mise en place) de regards a grille de 0.70 x 0,70 m
de section intérieure en béton vibré dosé a 350 kg/m3 ou préfabriqués, selon plans de détail y compris
cadre et grille concave pour regards a grille d400+ appareils siphoide.

A réaliser selon les dispositions générales,

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai
et le transport a décharge de I'excédent de terres, les raccordements et finitions nécessaires, ainsi que
la pose des tampons et pieces en fonte dont la fourniture est payée par ailleurs.

Ouvrage payé a Punité ..........coiniiiiiiiiiir N°17

PRIX N° 18 : CANALISATIONS EN PVC315 SERIE N°1

Ce prix rémunere la Fourniture, transport et pose de canalisations circulaires en PVC Diametre 315
série n°l conformément aux normes internationales tout en respectant les joints, nivellement, pente et
calage, ce prix comprend aussi les raccordements aux regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre lin€aire............ceoviieiiiiiiiiiir e N°18

PRIX N° 19 : FOURREAUX D100

Ce prix rémunere au metre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diametre 100mm.

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai
et le transport a décharge de I'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires

Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions au prix........cc.eeeeeeee. N°19

PRIX N° 20 : FOURREAUX D200

Ce prix rémunere au metre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diametre 200mm série 2.
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai
et le transport a décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires

Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris toutes sujétions au prix...........c.ceuueue. N° 20
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PRIX N° 21 : REGARD DE TIRAGE

Ce prix rémunére a l'unité la construction de regards en béton B3 de 60%x60 a toutes profondeurs
conformément aux plans d'exécution, coulé dans un moule métallique sur radier et béton de propreté
de 0.10 avec feuillure pour cadre extérieur en corniere galvanisé.

Le prix de reglement s'étend pour I'ouvrage proprement dit y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre de fouilles en terrain de toutes nature, remblaiement, évacuation de déblais excédentaires,
enduit intérieur, échelons, cadres, Aciers, tampon en béton, scellement des embouts, branchements
des canalisations et toutes sujétions.

Ouvrage payé a 'unité y compris toutes sujétions au prix.......ccoeeeeevvvivevennnennenas N° 21
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS QUARTIERS AIT MELLOUL

Prix
Ne Désignation des prestations Unité Quantité E(I)ll}:il\l": prix tﬁt{}l DH
en
dirhams

1 Installation de chantier 1

2 Signalisation temporaire J 240

3 Déblais y compris rocher M’ 13 483

4 Fourniture et mise en place de GNF2 0/40 M’ 8 988

5 Pavé autobloquant M2 44 938

6 Béton B3 m’ 300

7 Dallette en béton B3 M2 100

8 Mise a niveau des bouches a clé U 225

9 Mise a niveau de tous types de regards U 310

10 Déblai pour fouilles M’ 4580

11 Lit de pose M’ 306

12 Remblai primaire m? 1329

13 Remblai secondaire m’ 2906

14 g:(g)z(l)rd de visite y/c tampon en fonte ductile U 59

15 Canalisations en PVC400 série N°1 Ml 1783

16 Canalisations en PVC500 série N°1 Ml 600

17 f:;;:z;;):Si;l); z;?g::d a grille concave D400+ U 250

18 Canalisations en PVC315 série N°1 Ml 1434

19 Fourreau D100 Ml 100

20 Fourreau D200 Ml 100

21 Regards de tirage U 40

TOTAL HORS TVA
taux de TVA 20%
TOTAL TTC

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif TVA comprise ala somme de:

..LE...

SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS

AUX DIVERS szUARTIERS D’AIT MELLOUL
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MARCHE N°....eeeeedvenevnecn funne
RELATIF AUX: TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS
QUARTIERS AIT MELLOUL

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de 'alinéa-2 paragraphe-1 de larticle-16 et
de l'alinéa-3 paragraphe-3 de larticle-17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics..

Arrété le montant initial du présent marché a la somme de en chiffres ......................o dhs
BT LEELIES .ot e

............................................................................................................... ).

Dressé par le maitre d’ceuvre du projet

Vu par le service des travaux :
relevant du maitre d’ouvrage

At lew i, AAitMelloul ......oovviiiiiiiin,

Vu par chef division technique présenté par le maitre d’ouvrage
relevant du maitre d’ouvrage

AAitMelloul .....ooovviiiiiiiiin., AAitMelloul ......oovviiiiiiiiiin,

Lu et accepté par I'Entreprise sans réserves et sans restrictions :

faite a...ooovvvviiiiii, L

Approuvé par I’autorité compétente :

AAitMelloul ...........oooiiiiiii,

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS

AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL
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BRI ® il cinnninnnn Buiann
RELATIF AUX: TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS AUX DIVERS
QUARTIERS AIT MELLOUL
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa-2 paragraphe-1 de I'article-16 et
de I'alinéa-3 paragraphe-3 de Iarticle-17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics..

Arrété le montant initial du présent marché a la somme de en chiffres ...................cc............ dhs

- P S R R SR S s o SR

Dressé par le maitre d’ceuvre du projet
Vu par le service des travaux :
relevant du maitre d’ouvrage

- TR S 18.scissiinnmiis cvonsvssaun s ek Mellonl i e i
Vu par chef division technique présenté par le maitre d’ouvrage

relevant du maitre d’ouvrage

> i T |
¢ EL ASSR
Xl Y0
Le/Bgssidient

N ! e i
L T R s S A Ait Melloul N a5 oo

ra g'iners

Lu et accepté par I'Entreprise sans réserves et sans restrictions :

TAIte ales i mbiaid b o ey

Approuvé par I'autorité compétente :

AAtMelloul o vomummrnmimi

CPS TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHEMINS PIETONS
AUX DIVERS QUARTIERS D’AIT MELLOUL




