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ETUDE TECHNIQUE  ET SUIVI DES TRAVAUX DES  PROJETS DE VOIRIES A LA COMMUNE AIT MELLOUL 

 
Marché passé après appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions 
de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16, du paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du 
Décret n°2-12-349 du 08Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

 
ENTRE 

  
Monsieur le Président du Conseil DE la commune d’Ait Melloul, ordonnateur du budget communal agissant au 
nom et pour le compte de la Commune d’Ait Melloul. (Désigné ci-après par le terme maitre d’ouvrage) 

                  D'une part,  
ET :  

 Mr (Mme) :___________________________________________________________________________________________ 

 en qualité au sein de son entreprise _________________________________________________________________ 

 Numéro de TELEPHONE_______________________________________________________________________________ 

  numéro du FAX________________________________________________________________________________________ 

 ADRESSE ELECTRONIQUE_____________________________________________________________________________ 

 Agissant au nom et pour le compte de ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Faisant élection de domicile à ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Adresse du siège social à __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Inscrit au registre de commerce de: _______________________________________ sous n° __________________ 

 Affilié à la C.N.S.S sous N°_________________________________________________________ 

 Titulaire du compte (RIB) 24chiffres: n° 

                        

 Ouvert à_____________________________________________________  

 au nom de ___________________________________ 

 Patente n° :__________ __________________________________ 

 identification fiscal : _____________________________________________________________________________________ 

 ICE______________________________________________________________________________________________________ 

Désigné ci-après par le terme « bureau d’étude » ou BET 
D’autre part 

 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI
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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE 
 
Le présent Marché a pour objet l’étude technique et suivi des travaux des projets de voiries à la 
Commune d'Ait Melloul, Préfecture Inzegane ait Melloul. 
 

ARTICLE 2- l i e u  d ’ e x é c u t i o n  d ’ e t u d e s  DEFINITIONS 
 
2 - 1  l i e u  d ’ e x é c u t i o n  d ’ e t u d e s  
Les projets concernés consistent ont le pavage, le renforcement et la construction des diverses liaisons situées 
à ; Azrou Nord - Azrou Sud –Centre ville - Kasbat Tahar et Sidi Mimoun-Lamzar et Tahmou.  
La surface totale approximative à aménager, concernée par la présente étude est de 400.000,00 M²  
(QUATRE cent mille mètre carré) à titre indicatif. 
 
2-2 DEFINITIONS 

Dans l’ensemble du présent document les termes seront utilisés avec les définitions suivantes : 
Maître   d’Ouvrage désigne   :   Monsieur   le   Président   du   conseil 

Communal d’Ait Melloul Représentant la Commune d’Ait Melloul, pour le compte de qui les études 
seront exécutées. 
Le Bureau d’études  désigne ’’BET’’ : personne physique ou morale titulaire du marché et 
responsable de son exécution   vis à vis du maître d’ouvrage. 
Le marché désigne : le contrat conclu entre, d’une part, le maitre d’ouvrage  et  ,  d’autre  part  ,  
le  bureau  d’études  et  ayant  pour  objet l’exécution des dites prestations. 
ARTICLE 3- MODE DE PASSATION 
Marché passé après appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions 
de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et alinéa 3 § 3 de l’article 17 du Décret n°2-12-349 
du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics 

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES - TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX 
A-PIECES CONSTITUTIVES : 

Les  pièces contractuelles constituant le  marché  seront  par  CET  ordre de Priorité : 
1/L’acte d’engagement 
2/Le présent cahier des prescriptions spéciales 
3/Le bordereau des prix détail estimatif 
4/ Le Cahier (CCAG-EMO); 
5/le CPC. 

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins 
élevé primeront. 
B - REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 

Le   titulaire   du   marché   reste   soumis   aux   textes   législatifs   et réglementaires en vigueur 
et notamment : 

- le Dahir n°1-15-85  du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 113-14 
relatif  au communes ;   

- la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 
Rabii II 1436 (19 FEVRIER 2015)  

- Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des 
soumissionnaires et adjudicataires de marchés. 

- les textes applicables du Dahir N° 1.09.02 du 22 Safar 1430 (18 Février 2010) portant promulgation de 
la loi n° 45.08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements. 

- Décret n°2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 
-  Décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I 1423 (04/06/2002) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et 
de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat(CCAG-EMO) 

-  Décret  n°  2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 )  portant  règlement  de  la  comptabilité  
publique des  collectivités  locales  et  de  leurs  groupements. 

- Décret n° 2-98-984 du 04 Hijja 1419 (22 mars 1999) instituant pour la passation de certains marchés 
de service pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes physiques ou morales 
exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’œuvre. 
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- *Le décret n° 2-03-703 des 18 ramadans 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement 
et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat. 

- Dahir 1-85-347 du 20-12-1986, portant promulgation de la loi n°30-85 relative à la T.V.A. de l’Etat tel 
qu’il a été complété ou modifié.  

- Les textes officiels portant réglementation de la main d’œuvre et les salaires et notamment le Décret 
Royal N° 2.73.685 du 12 Kadaa 1395 (08/12/1973) portant revalorisation des salaires minima. 

- Arrêté du chef de gouvernement  n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et 
les conditions de la  révision des prix des marchés publics. 

- Arrêté du ministre l’intérieur n° 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les cahiers des 
prescriptions communes applicables aux  marchés des régions.des préfectures, des provinces et des 
communes. 

- Arrêté du ministre l’intérieur n° 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les Cahiers des 
Clauses Administratives Générales applicables aux  marchés des régions.des préfectures, des 
provinces et des communes. 

- l’Arrêté du ministre de l'équipement et des transports n° 2053-13 du 19 chaabane1434(26 juin 2013) 
abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret  n° 2-98-984 précités. 

- arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique N°1003-15 du  20 JOUMADA 1 
1436 (11 MARS 2015) complétant le tableau annexé au décret  n° 2-98-984 précités 

- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable 
à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par 
l’arrêté du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007; 

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché 
* Circulaire du premier ministre n° 72.CAB du 26/11/1992 relative aux modalités d’application du 
dahir n°1-56-211 du 8 joumada I 1376 du ( 11 décembre 1956 ) relatif aux garanties pécuniaires 
exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics 
c - Référence  aux Textes Spéciaux : 

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère 
des Travaux Publics et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83  du 06/12/82, tel qu’il a été modifié 
ou complété. 

- Les règles CCBA et BAEL 
- Le règlement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc 
- Les arrêtés du Ministère de Travaux Publics du 3 Joumada-I  1416 (29 Septembre 1995) approuvant 

les cahiers des prescriptions communes applicables aux travaux relevant du Ministère des Travaux 
Publics énumérés dans le B.O n°4340 du 12 Chaaban 1416 (3-1-1996). 

- Le Dahir n°170-157 DU 26 Joumada-I  1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, 
notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant 
aux travaux de bâtiment. 

- Les normes marocaines et à défaut les normes françaises concernant tous les lots. 
- Les documents techniques unifiés (DTU). 
- Le circulaire n° 1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de 

fabrication marocaine. 
- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux études routières applicables aux marchés  

du Ministère de l'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 1161-89 du 03/07/89, tel qu’il a 
été modifié ou complété  

- Le cahier des prescriptions communes applicable aux études topographiques dépendant de l’Agence 
National  de la Conservation Foncière du cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).Les clauses de ce 
cahier priment sur celles du cahier des prescriptions communes applicables aux études routières du 
M.T.P pour tout ce qui ce à trait à la topographie 

-     Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 
signature du marché. 

          
   le BET devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 
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ARTICLE 5 : DEFINITION DES MISSIONS D’ETUDES  
 
Le prestations du présent marché comporte (7) missions principales : 
MISSION n°1 : ETUDE TOPOGRAPHIQUE  
MISSION N°2 : AVANT PROJET DETAILLE 
MISSION N°3 : ETABLISSEMENT DE L’ETUDE GEOTECHNIQUE 
 MISSION N°4: ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION 
 MISSION N°5 : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES  
MISSION N°6  : ASSISTANCE TECHNIQUE, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX.ET RECEPTION PROVISOIRE. 
MISSION N°7: RECEPTION DEFINITIVE 
 
MISSION n°1: ETUDE TOPOGRAPHIQUE  
 

Levé topographique : cette étude sera menée par un géomètre agrée à la charge de BET. 
Etablissement du levé topographique d’état parcellaire de chaque parcelle empiété par la voie 
nouvellement créée à l’échelle convenable y  compris toutes sujétions y compris production des 
attestations originales des titres foncières des parcelles empiétées  auprès L’ANCDCC (4 quatre tirages de 
plan par parcelle y compris support informatique), attestation de conservation foncier de chaque parcelle 
empiétée par la voie. 
Etablissement du levé topographique de la globalité à l’échelle convenable y compris toutes sujétions (dix 
10 tirages de plan y compris support informatique), les études topographiques sont rattachées au 
nivellement Général du Maroc (NGM) et en coordonnées Lambert. 

Les détails topographiques seront dessinés sous forme de symboles, la présentation 
graphique comportera les éléments suivant ( les murs , clôtures ou façades d’immeuble- l’alignement  des 
limites de propriétés, pour chaque seuil de porte, portails, portillons et soupiraux, son altimétrie, celles 
du pied de seuil, de la tête de bordure, du fil d’eau et du milieu de chaussée- l’altimétrie des points hauts 
et bas des fils d’eau de caniveau les pentes exprimées en % avec une flèche indiquant  son sens- les 
bordures- les arbres, jardinières, espace vert- les talus, murs de soutènement- les tampons, radiers ou fils 
d’assainissement- tous ouvrages visibles des autres concessionnaires ONEE RAMSA Maroc Télécom 
notamment borne, regard, chambres, transformateur- les équipements d’exploitation des voies, tels que 
les lampadaires d’éclairage public, les panneaux et les feux de signalisation, les armoires de commandes- 
le mobilier urbain(abris bus, bancs publics)- la nature des revêtements de la chaussée, des parkings, des 
trottoirs- les entrées des propriétés privé avec altitude du seuil. 

Implantation :  
Le topographe du bureau d’étude doit procéder à l’implantation et la matérialisation de repères durables 
de l’axe après l’approbation par le maitre d’ouvrage du projet d’exécution de l’étude. L’axe est matérialisé 
par des repères visibles et durables chaque borne qui se trouve à l’intérieure d’une parcelle sera balisée 
et repérée par trois piquets visibles en toutes période. Les bornes doivent être visibles.  
L’implantation du projet sera de type complet et s’affectera sur la base du projet d’exécution approuvé. 

Un dossier technique comprenant toutes observations effectuées et les plans sur support informatiques 
sera fourni au Maitre d’ouvrage. 
MISSION n°1 sera rémunérée au forfait .au prix…………………………………………..N°1 
 
MISSION N°2: AVANT PROJET DETAILLEE  
Pièces  à fournir par le bureau d’études : 
Le dossier de cette phase comprendra : 

 Note de présentation ; 
 Tracés en plan/ Profils en long au 1/1000 ; 
 Profils en traves type ; 
 Profils en travers des terrassements aux endroits critiques ; 
 Profils en travers sommaires portant les gabarits des ouvrages hydrauliques ; 
 Plans d’aménagement des carrefours ; 
 Etude détaillée de conception et calcul de stabilité et de structure des ouvrages de confortement 
(Exemple : mur de soutènement, etc.) 
 Etude t plans d’éclairage public pour les nouvelles voies à créer  
 Etat de réseau d’assainissement. 
 Etude des trottoirs (l’axe principale) : l’emplacement des bacs à ordure. 
 Relevés des contraintes réseaux à déplacer ou à protéger ; 
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 Avant métré sommaires et évaluation des couts (y compris les contraintes) ; 
 Programme détaillé de la campagne géotechnique à exploiter dans la phase du projet d’exécution. 
Comportant un avant métré détaillé des prestations à réaliser 
N.B : il revient au BET de prendre attache avec les différents concessionnaires des réseaux (ONEE, 
RAMSA, IAM…) pour préciser les contraintes existantes (apparentes ou souterraines) pour intégrer 
leur déplacement ou protection dans le cadre de l’étude. 

 MISSION N°2 sera rémunérée au forfait .au prix…………………………………………..N°2 
 
MISSION N°3:   ETUDE   GEOTECHNIQUE 

Cette étude sera menée par un laboratoire agrée à la charge du BET titulaire du marché et accordé 
par le maître d’ouvrage. 

L’étude géotechnique comprend tous les éléments techniques et caractéristiques du sol pour le 
dimensionnement des structures de chaussées ainsi que les prestations suivantes : 

- Profil en long géotechnique 
- Dispositions  constructives  (sols  compressibles,  zones instables, ..) 
- Cette étude sera basée sur une campagne de reconnaissance et essais géotechniques à la charge du 

BET, et dont le programme sera établi par le Titulaire et soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
- La réalisation de sondages par puits manuels le long du tracé et l’établissement des coupes 

lithologiques 
- Le prélèvement d’échantillons remaniés au niveau d’assises de chaussée existantes et sur les sols de 

la plate forme. 
- La réalisation des essais d’identification des échantillons prélevés. 
- La réalisation des essais de portance CBR à trois énergies de compactage 
- Etude de structure de chaussé. 
 

Le Bureau d’études doit fournir au Maître d’ouvrage un dossier complet   « Etude Géotechnique » 
signé et cacheté, en Cinq Exemplaires en plus des exemplaires numériques. 
MISSION N°3 sera rémunérée au forfait .au prix…………………………………………..N°3 
 
MISSION N°4: ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION 4sera rémunérée au forfait .au prix…………..N°4 
      Pièces à fournir par le bureau d’études  
Les pièces à fournir son récapitulées dans le tableau ci-dessous :  

MISSION Pièces écrites Pièces dessinées 
Projet  
D’exécution  

Un rapport traitant des aspects 
suivants : 
1- Note de présentation  
2- Notes de calcul détaillé de la 

variante retenue 
3- Etudes détaillées  des réseaux 

d’éclairages publics et 
d’assainissement… 

4- Etablissement des avants métrés 
détaillés  

5- Estimation détaillée des coûts des 
travaux à réaliser  

6- Descriptif technique des travaux à 
réaliser  

7- Planning prévisionnel de réalisation  

- Plans de situation à l’échelle 1/5000 
au 1/2000 

- Tracé en plan à l’échelle 1/500 
- Plans d’assainissement à l’échelle 

1/500 de la voie en question  
- Profil en travers type à l’échelle 

1/100 
- Profil en long à l’échelle 1/1000 et 

/1/100 
- Profils en travers à l’échelle 1/100 et 

1/200 tous les 25 à 50 m 
- Plans des ouvrages types  
- Plan d’éclairage public à l’échelle 

1/500 
- Plans d’aménagement global à 

l’échelle 1/500 
- Plans du calpinage des trottoirs, 

arbres d’alignement et mobilier 
urbain. 

- Plans de signalisation horizontale et 
verticale  

- Plans de parking 
- Plans de carrefours avec tous les 

détails nécessaires 
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MISSION N°5: ETABLISSEMENT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES  
Pièces à fournir par le bureau d’études: 
 

Mission  Pièces écrites  Pièces dessinées 

Elaboration  
du DAO 

1- Cahiers des prescriptions spéciales (CPS) 
2- Cahiers des prescriptions techniques des travaux 

(CPT) 
3- Bordereaux de définition des prix unitaires (BPU) 
4- Détail estimatif des quantités.  
5- Estimation DES COUTS Des projets  
6- Règlements de la consultation. 
7- Dossiers en 10 exemplaires (papiers et CD) 

Tous les plans du projet  
d’exécution y compris  
les plans de phasage  des 
travaux. 

 
L’ensemble des pièces écrites et dessinés ci-dessus doit être fourni en 2 deux exemplaires en version 
provisoire et en dix (10) exemplaires avec un support informatique en version définitive. 
 
MISSION N°5sera rémunérée au forfait .au prix…………………………………………..N°5 
 
MISSION N°6: ASSISTANCE TECHNIQUE, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION 
PROVISOIRE  
  
Le bureau d’études aura pour mission d’assurer l’assistance technique  et le suivi et contrôle des travaux : 
pour ce faire, il désignera un technicien permanent et un ingénieur qualifié dont les CV feront l’objet 
validation de la part du MO. Le technicien doit résider à temps plein au niveau de la commune urbaine 
concerné pour le suivi des travaux. L’ingénieur fera des missions hebdomadaires et établira la situation et 
les procès verbaux d’avancement des travaux. Les CV du technicien ainsi que de l’ingénieur doivent êtres 
transmis pour approbation au maitre d’ouvrage et ne peuvent être remplacés qu’après accord de ce dernier. 
Ainsi que la réception provisoire des ouvrages exécutées dans les projets  des marchés de travaux y 
afférents.   
Le B.E.T assurera : 
 L’organisation et tenue des réunions de chantier, la rédaction et l’envoi des comptes rendus de ces 
réunions à tous les intervenants. Avec information systématiques du Maitre d’ouvrage sur l’état 
d’avancement des travaux. 
 La conformité de l’exécution des travaux eux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de 
qualité, de quantité de délai   et de coût. Il participera à la réception et à l’implantation des ouvrages 
exécutés et des fonds de fouilles. 
 La conformité du ferraillage et délivrance du bon à couler des principales structures en béton. 
 Le BET  s’engage par conséquent à être présent à toutes les réunions de chantier et à toutes les 
étapes décisives du projet ou à se faire correctement représenter en cas d’empêchement. 
 L’établissement en liaison avec les différentes entreprises, d’un planning détaillé d’exécution dans le 
respect du planning accepté initialement par le Maitre d’ouvrage. 
 La confirmation par le biais de son ingénieur habilité de la bonne implantation du projet, la 
vérification de tous les niveaux pour la totalité des ouvrages ainsi que tout travail topographique nécessaire 
à la vérification de la bonne marche des travaux de réalisation. 
 L’actualisation de ce planning autant de fois qu’il sera nécessaire en cours des travaux. Ce planning 
sera soumis à l’acceptation des différentes entreprises, et à l’approbation du Maitre d’ouvrage. 
 L’interprétation des différents résultats des essais en cours de chantier. 
 Vérification des états quantitatifs  mensuels établis par l’entrepreneur et qui doivent être 
accompagnés des attachements signés contradictoirement par l’entreprise et le BET ainsi que les métrés qui 
en résultent. 
 Vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent. 
 Etablissement et vérification des décomptes de ou des entreprises  
 L’élaboration de tout plan complémentaire ou note de calcul complémentaire due à une modification 
ou à une simple demande de détail supplémentaire de la part du maitre d’ouvrage. 



CPS ‘’ Etude technique et suivi des travaux des projets de voiries  Commune d’AIT Melloul 
 

8  

 La présence permanente d’un technicien qualifié qui devra être approuvé par le maitre d’ouvrage 
sur chantier. 
 La rédaction des rapports mensuels illustrant l’état d’avancement du projet avec album photo (+CD) 
 Etablissement du rapport d’achèvement des travaux et la validation des plans de recollement établis 
par l’entreprise  
 La réception provisoire des ouvrages exécutés. 
MISSION N°6 sera rémunérée au mètre carré réellement revêtu et régulièrement constatées  .au 
prix…………………..N°6 
 
MISSION N°7: RECEPTION DEFINITIVE.  
 La réception définitive des ouvrages exécutés dans les projets  des marchés de travaux y afférents.   
cette mission sera rémunérée au mètre carré réellement revêtu et régulièrement constatées  .au 
prix………………………..N°7 
 
ARTICLE 6-  MODE DE PAIEMENT - MODE DE REPATITION DES PRIX DU BOREDEARU DES PRIX  DETAIL 
ESTIMATIF 
 
6-1 MODE DE PAIEMENT 

Le BET est rémunéré  à partir des prestations réellement exécuté et régulièrement constatées par 
application des prix du bordereau des prix- détail estimatif ci-dessous. 

Le règlement des paiements sera effectué à la fin de l'exécution et après réception des missions par 
virement au compte courant du BET indiqué dans son acte d’engagement sur la base des décomptes 
provisoires et définitifs. 
 
6-2 MODE DE REPATITION DES PRIX DU BOREDEARU DES PRIX  DETAIL ESTIMATIF. 
 
Le BET du présent marché, lors de l’établissement des prix de son offre, doit prendre en considération, 
et respecter la répartition suivante : 
Le bureau  d’étude   do i t  décomposer du montant Total de l’offre  selon l’échéancier suivant: 
N° 
PRIX  

DESIGNATION mode de répartition et décomposition des prix 
totaux ( voir colonne 6 du bordereau des prix) 

1 Mission N°1Etude topographique 10%  du montant hors tva du marché 
2 Mission N°2avant projet détaillée 15%  du montant hors tva du marché 

3 Mission N°3Etude géotechnique 5%  du montant hors tva du marché 
4 Mission N°4 établissement du Projet 

d’exécution 
15%  du montant hors tva du marché 

5 Mission N°5 Etablissement Des Dossiers 
D’appel D’offres 

5%  du montant hors tva du marché 

6 Mission N°6 assistance suivi et contrôle des 
travaux  et  La réception provisoire. 

40%  montant hors tva du marché 

7 Mission N°7 La réception définitive  10%  montant hors tva du marché 

ARTICLE 7 - DELAI D’EXECUTION  
Le délai contractuel global  d’exécution du présent marché à partir du lendemain de la date de la notification du 
premier  ordre de service invitant le « bureau d’étude »titulaire du marché à commencer l’exécution des 
prestations objet du présent marché jusqu’à la réception définitive des prestations  objet des marchés des 
travaux   

Ce délai se réparti  en trois étapes comme au suit : 
7-1 Etape I : délai d’exécution des missions N°1  étude Topographiques, mission N°2  Avant projet 
détaillé  e t  mission N°3  é t u d e  Géotechniques et  
 CE délai est fixé à  (06 six mois).  Qui commence à  partir du lendemain de la date de la notification du 
premier ordre de service du présent marché au BET. 
7-2 Etape II :  délai d’exécution de (mission N°4 et mission N°5 ) 
Le délai d’exécution des missions l’établissement projet d’exécution et de  l’établissement des dossiers 
d’appel d’offres  Est fixé( 02 deux mois) qui commence à  partir du lendemain de la date de la notification du 
deuxième ordre de service du présent marché au BET. et après approbation des dossiers des missions de 
l’étape N°1. 
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7-3 Etape III : délai d’exécution (mission N°6 ET) assistance suivi et contrôle des travaux  et  La 
réception provisoire. ET mission N°7La réception définitive  

 Le délai de Cette étape  sera compté à partir de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
du commencement des prestations du premier lot de l’opération des marchés des travaux jusqu’à 
l’achèvement des projets objet du présent marché par  un ordre de service prescrivant au prestataire 
du service titulaire du présent marché le commencement des prestations objet des missions N°6 ET 
N°7.  

Les délais courent à compter du  lendemain de la date de la notification des ordres de service y afférent  
prescrivant de commencer les prestations par chaque mission. 

ARTICLE 8 : PENALITES POUR RETARD 
 

En cas de non-respect par le Prestataire Du Service  titulaire du présent marché du délai de chaque mission ,  il 
lui sera appliqué une pénalité journalière de retard égale à 1/1000 du montant initial du marché par jour de 
calendrier).  
En cas de non-respect par le Prestataire Du Service  titulaire du présent marché du délai dix jours relatif à la 
réponse aux observations relevées par le maitre d’ouvrage (indiqué à l’article 28 du présent CPS ,  il lui 
sera appliqué une pénalité journalière de retard égale à (1/1000 d’un millième) du montant initial du marché 
par jour de calendrier). 
Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre du marché et en cas 
d’insuffisance sur son cautionnement définitif sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées 
contre lui pour le recouvrement du reliquat des pénalités. 
En application des dispositions de l’article 42 § 3 du  CCAG-EMO, le montant des pénalités est plafonné à 10% 
dix pour cent  du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus 
en cours de l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE 

Le Bureau d'Etudes prend la responsabilité de ses prestations conformément aux usages et 
coutumes de la profession d'Ingénieur-conseil et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence ainsi que 
des conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l'exécution défectueuse de ses 
prestations. 

De son côté, l'Administration devra mettre à la disposition du Bureau d'Etudes toutes les 
informations lui permettant d'exprimer librement son avis, en connaissance de cause et en temps utile. 

 
ARTICLE 10 - VALIDITE DU MARCHE 

le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par l’autorité compétente  
aux dispositions de  l’article 152  du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux 
marchés  publics et de l’article 99 de la loi organique n°113-14 relatives aux communes 

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT 
Dans   l’éventualité   d’une   affectation   en   nantissement,   il   sera   fait application des dispositions de la 
loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°  1-15-05 du 29 
Rabii II  (19 février 2015) , étant précisé que : 

1. La liquidation des sommes dues par l’Administration en exécution des prescriptions du présent 
marché sera opérée par les soins de du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul. 

2. Le fonctionnaire chargé de fournir au le BET titulaire du présent marché ainsi qu'au bénéficiaire des 
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au 
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 
FEVRIER 2015)  , est  du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul. 

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le percepteur d’Ait Melloul, seul 
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du BET 

4. En application de l’article 11  du CCAG-emo et de l’article 4 de la loi 112-13   ,  La Commune Ait Melloul 
délivrera à sans frais de BET  titulaire du présent marché sur sa demande et contre son récépissé  un 
exemplaire en copie conforme de son marché. 

5. Les frais de timbre et d’enregistrement  de l’exemplaire unique ainsi que Les frais de timbres de la 
copie l’original conservé par l’administration sont à la charge de BET  du présent marché 
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ARTICLE 12 : DOMICILE 

 
A défaut par Le prestataire du service titulaire du présent marché  de satisfaire aux prescriptions de l’article 
17 du C.C.A.G-EMO  en ne faisant pas élection de domicile à proximité des études, toute notification lui sera 
valablement faite à l’adresse de son siège social  indiqué au CPS. 
 

ARTICLE 13 - RESILIATION DU CONTRAT 
 
Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le 
C.C.A.G-E .M .O et les dispositions de l’article 
138 du décret N° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 

 
ARTICLE 14 - LITIGES 

Si, dans le cours de l’exécution du marché, des difficultés s’élèvent avec le titulaire, les parties s’engagent à 
régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 53 et 54 du CCAG – EMO. 
En cas de désaccord, le litige est soumis aux tribunaux compétents. Conformément   à l’article 54  du  CCAG – EMO 

 
ARTICLE 15 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION : 
 
la notification du marché par le Maître d’ouvrage sera faite au Prestataire Du Service  titulaire du présent 
marché, dans un délai maximum de soixante quinze jours (75 jours)  à partir de la date de  l’ouverture des plis 
.Les conditions de prorogation  sont régies par le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 MARS 2013) 
relatif aux marchés publics notamment son  article 153 . 
 

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF- RETENUE DE GARANTIE : 
16-1 : Cautionnement provisoire : 

Le cautionnement provisoire est fixée à : 30.000,00 DH (trente Mille Dirhams). 
Ce cautionnement sera restitué au prestataire du service titulaire du présent marché  après que ce dernier  ait 
réalisé le cautionnement définitif dans les délais cité ci-après au présent article et tout en respectant les 
législations en vigueur. 

16-2 : Cautionnement définitif : 
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Il doit être constitué 
dans les 30 trente jours qui suivent la date de la réception de la notification d’approbation du présent marché, 
ce cautionnement sera restitué au titulaire du présent marché à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître 
d’ouvrage après la réception définitive des prestations tout en respectant les législations en vigueur.  

16-3 : Retenue de Garantie : 
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est fixée à dix pour cent (10%) du montant des prestations 
réalisées. Elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché 
augmenté des avenants éventuels. 
Conformément   à l’article 14  du  CCAG – EMO le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent 
être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou le titulaire à 
verser au maitre d’ouvrage, jusqu’à concurrence des garanties stipulées le présent cahier des prescriptions 
spéciales, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur envers le maitre d’ouvrage à l’occasion du 
présent  marché.  
les droits du maitre d’ouvrage sur les cautions sont soumis  à l’article 15  du  CCAG – EMO 
 

ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Avant tout commencement de l’exécution du présent marché  , le Prestataire Du Service  titulaire du présent 
marché  doit adresser à la commune d’Ait Melloul une ou plusieurs attestations délivrés par  un ou plusieurs 
établissements agrées , justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les 
risques inhérents à l’exécution du présent marché et précisant leurs dates de validité , à savoir ceux 
rapportant aux accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant 
aux prestataire du service  . Conformément au décret n° 2-05-1434 Du 26 Kadaa 1426 (28/12/2005) 
approuvant la modification de l’article 20 du CCAG-EMO. 
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ARTICLE 18 : CARACTERE GENERAL DES PRIX 
Sous réserve des dispositions de l’article 35 et du paragraphe 2 de l’article 36 du C.C.A.G.E.M.O, les prix du 
marché ne peuvent sous aucun prétexte être modifiés. Ces prix comprennent le bénéfice ainsi que tout droits, 
impôts, taxes, frais généraux, faux frais  et  d’une façon générale toutes  les  dépenses  qui  sont  la  
conséquence  nécessaire  et  directe  du travail. 

 Toutes les dispositions de l’article 34 du CCAG-EMO sont applicables. 
 

ARTICLE 19 : MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION 
 
Les   dispositions   de   l’article   36   du   C.C.A.G.E.M.O   seront appliquées. 
 

ARTICLE 20 : DEFINITION DES PRIX 
Les   prestations faisant objet   voir (l’article 5 du présent cahier des prescriptions spéciales)   seront   
rémunérées   suivant   le   bordereau   des   prix-détail estimatifs ci-joint, étant précisé que les prix qui y 
sont définis comprennent toutes les sujétions indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui 
résultent de l'exécution des études selon les règles de l'art. 
En particulier, il est précisé que les prix tiennent compte des rectifications et modifications demandées  
par le Maître d’Ouvrage  qui résulteraient des erreurs ou omissions du Bureau d'études jusqu'à 
l'approbation des études. 
Les prix unitaires comprennent d'une façon générale tous les frais afférents à l'exécution des études et 
notamment, les frais de déplacement (véhicules et logement), les frais de rapport et dessins, de bureaux, de 
siège etc. Ils tiennent compte également de tous les droits, taxes, frais généraux, faux frais, bénéfices, ainsi 
que toutes les dépenses qui sont la conséquence directe ou indirecte des prestations du Bureau d'Études. 
Les frais d’établissement et de reproduction de tous ces documents sont réputés inclus dans les prix du 
bordereau des prix afférents à la prestation à laquelle ils se rapportent. 

 
ARTICLE 21 : REVISION DES PRIX 

vu le délai d’exécution En application des dispositions de l’article 12 du Décret n°2-12-349 du 08 
Joumada I, 1434 (20 Mars 2013)  les prix du présent marché  sont  révisables selon la formule suivante 
pour les prestations d’ingénierie : 

P = Po [0,15 + 0,85 (ING/ING0)] 
P = le montant hors taxe révisé de la prestation considéré. 
Po= le montant initial hors taxe de cette même prestation. 
ING :  étant  l’index  global  relatif  à  l’ingénierie  à  la  date  d’exigibilité  de  la 
Révision. 
ING 0 : étant l’index global relatif à l’ingénierie au moment de l’offre. 
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du chef du gouvernement N° 
3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révisions des prix des 
marchés publics. 
ARTICLE 22 : MODE RECEPTION  ET DELAI DE GARANTIE 
 la réception partielle sera prononcée à la fin de chaque étape. les missions du BET  titulaire 

SERONT  réceptionnées comme au suit  
 une réception partielle POUR les missions : N°1-N°2-N°3 : 

Sera prononcée sur la base d’approbation des rapports, documents ou produits des missions 
concernées, conformément à l’article 47 du CCAG-EMO et donnera lieu à l’établissement d’un procès 
verbal 

 une réception partielle pour Les missions : N°4 T N°5. 
Sera prononcée sur la base d’approbation des rapports, documents ou produits des missions 
concernées, conformément à l’article 47 du CCAG-EMO et donnera lieu à l’établissement d’un procès 
verbal 

 une réception partielle Pour les missions n°6 et N° 7 
 La réception provisoire des prestations faisant objet du présent marché  sera  prononcée à la fin des 

travaux du dernier projet exécutés du marché des travaux.   
 La réception définitive des prestations faisant objet du présent marché  sera prononcée après 

l’expiration du délai de garantie. 
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 Le délai de garantie technique du présent marché est fixé à (03) trois mois à partir de la date de la 
réception provisoire des prestations faisant objet du présent marché. Pendant cette période de  
garantie, le titulaire est tenu de remédier, dans les délais qui lui sont impartis, à toute imperfection ou 
anomalie qui lui est signalée par le maître d’ouvrage par ordre de service et se rapportant aux 
prestations réalisées dans le cadre du marché 

 
ARTICLE 23 : SOUS TRAITANCE  

Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du décret n°2.12.349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics. 

 
ARTICLE 24 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
Conformément à l’article 6 du CCAG-EMO Le titulaire  acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le 
timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultant des lois et règlements en vigueur. 
ARTICLE 25 MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS ET D’APPROBATION DES RAPPORTS, 
DOCUMENTS OU PRODUITS 

 Les prestations faisant l’objet du  présent marché  sont soumises à des vérifications destinées à 
constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. Ces vérifications sont effectuées 
par le maître d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent cahier des prescriptions spéciales. 

 à cette effet Le bureau d’étude avise par écrit le maître d’ouvrage de la date à la quelle les 
prestations des missions faisant objet seront présentées en vue de ces vérifications. 

 la date de réception du dossier des missions, à partir du quelle le Maître d’Ouvrage fait 
connaître au le prestataire du service titulaire du présent marché, ses remarques éventuelles 
ou son approbation des dossiers des missions considérées/ 

 Dans un délai de 15 jours  pour étape 1 les missions : N°1-N°2-N°3. 
 Dans un délai de 15 jours  pour étape 2 les missions : N°4 et N°5. 
 dans un délai de 15 jours pour étape  3 les missions : N°6 et N°7 
 le bureau d’étude titulaire du présent marché dispose d’un délai de 15 quinze jours pour chaque 

étape  à partir de la date de réception du support écrit du maitre d’ouvrage pour procéder à 
satisfaire les observations et les corrections éventuelles relevées  par le maitre d’ouvrage. des 
missions Considérées. 

 Le bureau d’étude  procède alors aux éventuelles modifications demandées par le Maître d’Ouvrage et 
lui adresse le dossier définitif des missions concernées portant la mention "bon pour Exécution". 

 Les projets  exécutions définitifs seront remis au Maître d’Ouvrage aussi sur support informatique. 
ARTICLE 26 INTERRUPTION DES PRESTATIONS  

En cas d’interruption d’exécution  du marché, les clauses de CCAG-EMO seront applicables. 

ARTICLE  27 REVISION DES CLAUSES  

Les clauses du présent CPS peuvent êtres révisées par avenant  dans les conditions prévus par le CCAG-EMO 

et lois en vigueur. 

ARTICLE 28 MESURES CORRECTIVES  

En cas Lorsque le BET ne se conforme pas à ses obligations contractuelles au titre du présent marché des 
mesures correctives seront prises à son égard En application de l’article 52 du CCAG-EMO Et Aux Lois en 
vigueur. 
ARTICLE 29 INTERET MORATOIRES  
en cas de retard de paiement des sommes dues au BET et qui incombe à l’administration  les dispositions du Décret nº 2-
16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux 
commandes publiques seront applicables  
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ARTICLE 30 AVANCES   

En application de l’article 63 du CCAG-T  et le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances 

en matière de marchés publics l’entreprise à droit à une avance qui sera calculée par application de l’article 5 du 

décret susmentionné.  

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire 

s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d'ouvrage. 

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des 

finances. ne comportant aucune réserve et demeurant affecté aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et 

titulaires des marchés publics. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance. 

Cette avance est réglée à l’entrepreneur dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de commencement 

des travaux et l’acceptation de la caution bancaire. le remboursement de l’avance commence à partir d’un premier 

décompte des prestations et est effectué par déduction de 15% e quinze pourcent  du montant de l’avance de manière 

à ce que le remboursement du montant total doit être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le 

titulaire du marché atteint 80% du montant T.T.C des prestations qui lui sont confiées au titre du dit marché. Si ces 

sommes n’atteignent pas 80 % du montant initial du marché, le solde à rembourser sera sur le décompte Net dernier. 

Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.*/ 
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ETUDE TECHNIQUE  ET SUIVI DES TRAVAUX DES PROJETS DE VOIRIES A LA 

COMMUNE AIT MELLOUL 
 

 BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF  

   

N°du 
prix  
(1) 

Désignation des prestations  
(2) 

Unité 
(3) 

Quantité 
(4) 

Prix  
Unitaire hors 

tva en 
dirhams 

en chiffres 
(5) 

 prix total 
en chiffres 

(6)= (4)x(5) 

1 
mission n°1 étude topographique 
au forfait…………………………………………. 

F 1 
10% 118000 

2 
mission n°2 avant projet détaillé 
au forfait………………………………….  

F 1 
15% 177000 

3 
mission n°3 établissement de l'étude 
géotechnique 
au forfait …………………………………. 

F 1 
5% 59000 

4 
mission n°4 établissement du projet 
d'exécution 
au forfait ………………………………………….. 

F 1 
15% 177000 

5 
mission n°5 établissement des dossiers 
d'appels d'offres 
au forfait ………………………………………. 

F 1 
5% 59000 

6 

mission n°6 assistance technique, suivi et 
contrôle des travaux y compris leur réception 
provisoire  
au mètre carré revêtu…………………………… 

m² 400.000,00 

  

7 
mission n°7 réception définitive des ouvrages 
exécutés 
au mètre carré revêtu. ………………………….. 

m² 400.000,00 
  

Total hors tva   
 
 

taux    TVA 20% 
 
 

TOTAL TTC 
 
 

 
Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif TVA COMPRISE  à la somme de : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FAIT A ……………………..LE……………… 
SIGNATURE ET CACHET 

DU CONCURRENT 
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MARCHE N°……………………………………….. 

ETUDE TECHNIQUE  ET SUIVI DES TRAVAUX DES PROJETS DE VOIRIES 
 A LA COMMUNE AIT MELLOUL 

 

Passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix  en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de 
l’article 16 et de paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du 
décret n°2.12.349 du   8   Joumada I   1434   (20 mars   2013)   relatif aux marchés publics. 

Arrêté le montant initial du  présent marché à la somme de  (T.T.C) :… 
(En chiffres)…………………………………..DHS 

 

 (En  lettres)……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DRESSE PAR chef de SERVICE travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIT MELLOUL LE …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISE PAR LE CHEF DE LA 
DIVISION TECHNIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

AIT MELLOUL LE …………………… 

LU ET ACCEPTE SANS RESERVE PAR LE 
BET 

 
 
 
 
 
 
 

A………………… LE …………… 

SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL 
COMMUNE D’AIT MELLOUL 

(maitre d’ouvrage) 
 
 
 
 
 
 

AIT MELLOULLE………………………... 

 

APPROUVÉ PAR L’AUTORITE COMPETENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A …………………. le …………………………………………..……………….. 
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